
Servicio Canario de la Salud

RECURSOS ECONÓMICOS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL  CON-
TRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE   AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE

SALUD DE TACORONTE,   TENERIFE. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer las condiciones técnicas
que han de regir en el contrato para la ejecución de las obras correspondientes a la Ampliación
del Centro de Salud de Tacoronte, que se definen en el Proyecto de Ejecución que se adjunta
para la licitación.

Al estar el presente proyecto redactado para la Administración, las condiciones particulares de
orden legal y económica serán las que contemple el Pliego de Condiciones Administrativas que
incluirá la Administración promotora para la licitación de las obras.

En caso de discrepancias, tendrán carácter prioritario las condiciones establecidas en el pliego de
la Administración.

Las  condiciones particulares  exigibles  en  la  ejecución  de  las  obras  no  especificadas  en este
Pliego serán las que considere necesarias durante el transcurso de la obra el Arquitecto-Director,
que se expresarán en el Libro oficial de Ordenes y Asistencias. Nos remitimos al artículo 46 del
Pliego de Condiciones Técnicas de obra civil que se acompaña en el apartado 4.IV de este Pliego.

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de
las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin nos
remitimos  al  apartado  correspondiente  de  la  memoria  donde  se  adjunta  una  relación  no
exhaustiva de la normativa técnica aplicable.

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras a ejecutar, se definen en el Proyecto de Ejecución (arquitectura e Ingeniería), que se
adjunta para la licitación, redactados por:

 Rafael Ángel Jaén Pascual. Arquitectura. 
 Gabriel Aguilar González. Ingeniería.  

El  alcance de las  obras a ejecutar será el  definido por  la totalidad de las  unidades de obras
previstas en el documento aprobado, que constituye una obra completa, para disponerla al uso
general de acuerdo con las previsiones del mismo. 

El programa de necesidades fue definido por el Servicio Canario de la Salud, habiéndose tenido
en cuenta sus requisitos funcionales en la redacción del proyecto de Ampliación de este Centro de
Salud.  

3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

El Contratista adscribirá obligatoriamente como mínimo a la ejecución de la obra, formando parte de
su propia plantilla, bien por pertenecer a la misma o bien mediante contratación particular para esta
obra, como responsables de la ejecución del proyecto y de su gestión técnica y económica, con la
experiencia acreditada necesaria para ejecución de obras de estas características, a un: 
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- Jefe de Obra o Delegado de obra del contratista, con la titulación de Arquitecto, Arquitecto
Técnico, Ingeniero de la Edificación, Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico Industrial,  grado o
máster en ingeniería industrial, que deberá ser la persona designada por éste, y aceptada por la
Administración antes de la formalización del contrato y responsable de la ejecución de la obra civil.

Si el Jefe de Obra o Delegado de obra del contratista, es Ingeniero Industrial, Ingeniero  
Técnico  Industrial,   grado  o  máster  en  ingeniería  industrial,  el  Contratista  adscribirá  
obligatoriamente a la ejecución de la obra a un responsable de la ejecución de la obra civil, 
con la titulación de Arquitecto, Arquitecto Técnico o Ingeniero de la Edificación.

-  Especialista  en  Instalaciones.  Con la  titulación  de  Ingeniero  Industrial  o  Ingeniero  Técnico
Industrial, para la ejecución de las instalaciones y la coordinación de estas con la obra civil.

Si el Jefe de Obra o Delegado de obra del contratista, es Ingeniero Industrial, Ingeniero  
Técnico  Industrial,   grado  o  máster  en  ingeniería  industrial,  podrá  asumir  también  las  
funciones de Especialista en Instalaciones. 

- Técnico en Seguridad y Salud Laboral.

- Encargado. Como responsable directo de la ejecución material del proyecto y para que sirva de
puente entre los técnicos anteriormente mencionados y los operarios que han de realizar los
trabajos de construcción.

Todo este personal tendrá que estar permanentemente en obra, durante toda su ejecución y estar
localizable  permanentemente,  fuera  de  los  horarios  de  realización  de  dichos  trabajos,  hasta  la
finalización de la misma.

El Constructor, por si o por medio de su Delegado/Jefe de Obra, estará presente en la obra durante la
jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa, en las visitas que hagan a las obras,
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

El licitador se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a mantener las características y el perfil
del personal ofertado durante todo el período de ejecución del contrato.

La  Dirección  de  Ejecución  de  las  obras  y  la  Coordinación  de  Seguridad y  Salud  en  fase  de
ejecución, será desarrollada por Facultativos competentes, contratados por el SCS. 

4. PLAZO Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN.

El plazo para la ejecución de la obra será de  DOS AÑOS Y UN MES (VEINTICINCO MESES),
contados a partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

Se  advierte  que  dado  que  la  ejecución  de  la  obra  se  llevará  a  cabo  con  el  edificio  en
funcionamiento, y ante la necesidad de mantener el Centro en todo momento en funcionamiento,
se tomarán todas as medidas necesarias para no interferir con los trabajos propios del mismo,
variando horarios de ejecución de la obra, etc., todo ello sin coste adicional para el SCS. 

Será  preciso  aportar  cronograma de  ejecución  previamente  al  inicio  de  los  trabajos  para  su
aprobación por la Dirección del Centro y por Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. Sin dicha
aprobación no se podrá comenzar la obra. 
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5. SEGURIDAD Y SALUD.

La empresa adjudicataria de este contrato elaborará, el Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 del Real
Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción). Este documento se redactará en base al Estudio Básico de Seguridad y
Salud incluido como anejo del Proyecto de ejecución de la obra. En el citado Plan se analizarán,
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el referido Estudio, en
función de su propio sistema de ejecución de la obra, incluyéndose, en su caso, las propuestas de
medidas  alternativas  de  prevención  que  el  contratista  proponga  con  la  correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en
el Estudio de Seguridad y Salud. 

El  Plan  lo  remitirán  al  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  en  fase  de  ejecución  de  la  obra,
contratado por el Servicio Canario de la Salud, para que proceda a informar sobre el mismo,
disponiendo éste de un plazo máximo de dos días hábiles contados desde la fecha en la que se le
facilite dicho Plan por parte del Adjudicatario para elaborar el mencionado informe. 

La  empresa  adjudicataria  deberá  acreditar  a  los  efectos  de  justificación,  ante  el  Órgano  de
Contratación, la entrega del Plan al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la
obra, y la fecha en que se haya producido la misma. Este trámite se realizará cuantas veces
resulten necesarias hasta la obtención del informe favorable al Plan por parte del Coordinador de
Seguridad y Salud. 

Una vez realizado dicho trámite, la empresa contratista deberá presentar al Servicio Canario de la
Salud el mencionado Plan, junto con el informe favorable del Plan por parte del Coordinador de
Seguridad y Salud de la obra,  para que la Administración, pueda proceder a su aprobación.  

Por lo que la empresa adjudicataria deberá enviar el Plan de Seguridad y Salud al Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, con el plazo suficiente para que el día de la
firma del Acta de Comprobación de Replanteo, dicha empresa pueda acreditar el alta del Centro
de Trabajo.

Las  unidades  que  no  estén  incluidas  en  el  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  o  en  el  Plan  de
Seguridad y Salud y que resulten de obligado cumplimiento por la normativa vigente en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, serán de obligada ejecución por parte del Adjudicatario del
contrato, sin coste adicional alguno. 

6. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

El  Contratista  estará  obligado  a  cumplir  la  normativa  vigente  en  materia  de residuos de
construcción y demoliciones. 

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción  y demolición, el Contratista, en su
condición de poseedor de residuos, estará obligado a presentar a la Administración, un Plan que
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el
artículo 4 y 5 de la citada norma. Para lo cual se incluye en el Proyecto un Estudio de Gestión de
Residuos (RCD), cuyo presupuesto estará incorporado a dicho documento.

El citado Plan contendrá como mínimo los apartados relacionados en el citado Real Decreto.

La  empresa  adjudicataria  deberá  acreditar  a  los  efectos  de  justificación,  ante  el  Órgano  de
Contratación, la entrega del Plan a la Dirección Facultativa de las Obras, y la fecha en que se
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haya producido la misma. Este trámite se realizará cuantas veces resulten necesarias hasta la
obtención del informe favorable al Plan por parte del Coordinador de Seguridad y Salud. 

El Plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa, en un plazo máximo de dos días hábiles
contados desde la fecha en la que se le facilite dicho Plan por parte del adjudicatario, y aceptado
por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En  todo  caso,  el  Plan  deberá  estar  aprobado  y  aceptado  por  el  productor  de  residuos
(Administración) con anterioridad a la comprobación del replanteo de la obra.

Cuando los  residuos de construcción y demolición se entreguen por  parte del  poseedor a un
gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identificación
del  poseedor,  del  productor,  la  obra  de  procedencia y  la  cantidad en toneladas  o  en  metros
cúbicos  codificados  con  arreglo  a  la  lista  europea  de  residuos  publicada  por  orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero.

Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y se
evitará en todo momento la mezcla de fracciones ya seleccionadas.

El contratista dispondrá de una zona de recogida y almacenaje de residuos, a ubicar en un lugar
autorizado por la Dirección del Centro y por la Dirección Facultativa de la obra, en el que se
depositarán todos los restos de embalaje, protección y elementos sobrantes de desecho que se
produzcan durante la ejecución de los trabajos, debiéndose gestionar dichos residuos ante un
gestor autorizado, a cuyo fin deberá de estar en posesión de los documentos que acrediten dicha
gestión. 
 
Los contenedores de recogida de los diferentes residuos de la obra deberán mantenerse siempre
protegidos, o adoptarse las  medidas preventivas que correspondan,  de tal  manera que no se
facilite la transmisión de polvo ambiental a las zonas colindantes. Los residuos estarán en todo
momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y se evitará en todo momento la
mezcla de fracciones ya seleccionadas.

Los  horarios  de  entrada  y  salida  de  los  camiones  en  las  operaciones  de  recogida  de  los
contenedores mencionados, deberán ser previamente autorizados por la Dirección del Centro y
por el Ayuntamiento. 

7. ALMACENAJE DE LOS MATERIALES DE OBRA.

El  Contratista  dispondrá,  si  fuera  posible,  también  de  una  zona  de  almacenaje  y  acopio  de
materiales, fuera del perímetro afectado por la obra, autorizada por la Dirección del Centro.
 
Asimismo,  los  horarios  correspondientes  a  carga  y  descarga  de  materiales  deberán  de
coordinarse con la Dirección del Centro y el Ayuntamiento, siendo éstos los que determinen, si
fuera necesario, las horas de entrada y salida de los camiones.

8. CONSIDERACIONES GENERALES.

Condiciones generales de ejecución de los trabajos.

Todos los trabajos  se ejecutarán con estricta sujeción al  Proyecto o a las modificaciones del
mismo  que  previamente  hayan  sido  aprobadas  por  la  Administración,  y  a  las  órdenes  e
instrucciones  que  bajo  su  responsabilidad  imparta  la  Dirección  Facultativa,  dentro  de  las
limitaciones que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
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del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y el  Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Es imprescindible tomar todas las medidas de seguridad necesarias durante la ejecución de la
obra, hacia los propios trabajadores de la obra. 

Oficina en la obra.

El Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a
disposición de la Dirección Facultativa:

- El Proyecto de Ejecución.
- El Libro de Órdenes y Asistencias.
- El Plan de Seguridad y Salud.
- El Libro de Incidencias.
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- El Libro de las Subcontrataciones. 
- La documentación de los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la
obra.

Dispondrá  además  el  Constructor  una oficina  para  la  Dirección  facultativa,  convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

Instalaciones Auxiliares.

Constituye  obligación  del  Contratista  el  estudio  y  construcción  a  su  cargo,  de  todas  las
instalaciones  auxiliares  de  las  obras,  incluidas  las  obras  provisionales  necesarias  para  la
ejecución de las definitivas, así como los accesos y caminos de servicio de la obra, y todas las
instalaciones necesarias para la protección y seguridad mientras duren los trabajos, tanto de los
usuarios como de los trabajadores del Centro, y de los viandantes y los vehículos particulares. 

Durante la ejecución de los trabajos serán de cargo del contratista la conservación y reparación
de todas las instalaciones auxiliares, incluidos los accesos y caminos de servicio de la obra. 

El Contratista estará obligado a su costa y riesgo a desmontar, demoler y transportar fuera de la
zona  de  las  obras,  al  término  de  las  mismas,  todos  los  elementos  y  material  inútil  que  le
pertenezca o hayan sido utilizados por él, con excepción de los que explícitamente y por escrito
determine la Dirección Facultativa de la obra. 

Medios y Maquinaria Auxiliar.

El Contratista está obligado, sin coste adicional alguno, a disponer de todos los medios auxiliares,
ayudas de albañilería (rozas, realización de trépanos para paso de instalaciones, etc.), transporte,
grúas, personal, señalización de obra, seguros y medios de seguridad necesarios, tanto para la
ejecución de las unidades de obra objeto del contrato, como para la realización de las pruebas
parciales y finales necesarias. 

Limpieza de la Obra.

Es  obligación  del  Contratista  mantener  la  obra  limpia,  así  como los  alrededores,  atendiendo
cuantas indicaciones  y  órdenes  se  le  den por  la  Dirección Facultativa  y  por  la  Dirección  del
Centro, en cuanto a escombros y materiales sobrantes. Adoptará las medidas convenientes para
que la obra presente buen aspecto en cualquier momento.
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Esta limpieza correrá a cargo del Contratista y se considera incluida en el precio de la oferta,
debiéndose adoptar cuantas medidas resulten necesarias para que se proceda a dejar las zonas
afectadas por las obras en adecuadas condiciones de limpieza al finalizar cada jornada de trabajo.
    
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las
construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.

El Contratista queda obligado a dejar libres las vías de acceso y las vías públicas exteriores al
Centro,  debiendo  realizar  los  trabajos  necesarios  para  permitir  el  tránsito  de  trabajadores,
usuarios, peatones y vehículos particulares durante toda la ejecución de las obras.

Medidas de Protección.

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra, contra todo deterioro y daño
durante el periodo de construcción y almacenar y proteger contra incendios todos los materiales
inflamables.

En  especial,  se  subraya  la  importancia  del  cumplimiento  por  parte  del  Contratista  de  los
Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes.

Vigilancia de la obra.

Será obligación del Contratista la vigilancia de la obra hasta su recepción. 

Facilidades a la Inspección.

El Contratista pondrá a disposición de la Dirección de la Obra todo lo necesario para proceder a
los replanteos, y a un correcto control, medición y valoración de las obras. 

Instalaciones Provisionales.

El Contratista deberá consultar con los Técnicos de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife
y con la Dirección de la obra, los puntos de toma de agua y energía necesarios para la ejecución
de la obra. Asimismo construirá y conservará en el  lugar indicado en el  Plan de Seguridad y
Salud, las instalaciones sanitarias y administrativas para el personal de la Obra. En el caso en que
la Dirección del Centro, le autorice si fuera posible, el uso de instalaciones existentes en la misma
para tal fin, el Contratista deberá conservar dichas instalaciones mientras haga uso de ellas, y
entregarlas una vez finalizadas las obras en el mismo estado en el que se les entregaron.

Condiciones del Proceso de Ejecución.

El Contratista tendrá que tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, tanto
de los trabajadores como de los usuarios del Centro, así como de los  viandantes y vehículos
particulares que circulen y estacionen por el exterior de la obra, durante toda la ejecución de la
misma.    

El  Contratista  deberá  tomar  todas  las  medidas  de  prevención  y  minimización  del  impacto
indeseado o molesto que pudiera causar la ejecución de las obras sobre el normal desarrollo de la
actividad asistencial del Centro, y sobre las condiciones normales de confort de los trabajadores y
usuarios (polvo, ruido, vibraciones, afección a viales, pasillos de circulación interna, etc.) y que
pudiera causar en el entorno la ejecución de la obra. 
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Deberá prestar especial atención (debido a las condiciones de limpieza en que deben de quedar,
tanto la obra, como las zonas colindantes de la misma, al término de los trabajos de cada día, y
durante la ejecución de los diferentes tajos) al empleo de útiles y herramientas que minimicen o
eliminen la presencia de polvo residual en el ambiente, las vibraciones y el ruido. A tal fin,  el
Contratista deberá emplear sistemas de absorción del polvo generado durante los trabajos, como
son  los  taladros  con  sistema  de  aspiración  de  polvo  incorporado  y  herramientas  similares,
adoptando  en  función  de  los  diferentes  tajos  aquellas  medidas  preventivas  encaminadas  a
eliminar o minimizar al máximo la transmisión de polvo y de ruido al ambiente y a los locales
colindantes. 

Se protegerán todos los elementos que puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

En caso de imprevistos se procederá a la  paralización provisional  de los trabajos que tengan
relación directa con éstos, procediéndose de inmediato a ponerlo en conocimiento de la Dirección
Facultativa de la obra, no pudiéndose continuar con los mismos hasta que se haya dado la orden
pertinente por parte de dicha Dirección Facultativa.  

La  operación  de  carga  de  escombros  se  realizará  con  las  precauciones  necesarias,  para
conseguir  las  condiciones  de  seguridad  suficientes.  En  estas  operaciones  se  eliminarán  los
elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de los mismos.  

El Contratista deberá adaptar y programar la ejecución de las obras a la actividad del Centro, a
cuyos  efectos  cumplirá  con  las  especificaciones  que  se  detallan  en  el  presente  Pliego  de
Prescripciones Técnicas.

Será obligatoria la ejecución continuada de las obras de modo que el abandono o paralización
unilateral de la ejecución de las mismas, sin la conformidad del órgano de contratación e informe
de la Dirección Facultativa de las obras, por parte del contratista constituye incumplimiento de las
obligaciones esenciales del contrato.

Medidas de Seguridad.

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a
adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas
que puedan dictar la inspección de Trabajo y demás organismos  competentes y las normas de
seguridad que corresponden a las características de las obras. 

El  Contratista  será  el  único  responsable  de  las  consecuencias  de  la  transgresión  de  los
Reglamentos de Seguridad vigentes en la construcción, Instalaciones eléctricas, etc., sin perjuicio
de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto.

Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está obligado a adoptar
todas  las  medidas  de  seguridad,  dispositivos  complementarios,  sistemas  de  ejecución,  etc.,
necesarios para garantizar  la  perfecta seguridad en la  obra de acuerdo con los  Reglamentos
vigentes.

Organización y Policía de las Obras.

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 

Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección Facultativa de
la obra y por la Dirección del Centro. 
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Servicio Canario de la Salud

RECURSOS ECONÓMICOS

Interferencia con el Tráfico.

Las diversas operaciones de ejecución, sobre todo las derivadas de la utilización de elementos
auxiliares  como  camiones  grúa,  etc.,  se  llevarán  a  cabo  de  forma  que  se  cause  la  menor
interferencia  posible  en  el  tráfico  de  la  zona,  y  si  fuera  necesario  a  juicio  de  la  Dirección
Facultativa, de Dirección del Centro o del Ayuntamiento, se deberán realizar en horario nocturno,
y/o  en  fines  de  semana,  y/o  días  festivos,  cuidando  al  máximo  las  medidas  de  seguridad,
entendiéndose dichas operaciones, de tener que ejecutarse en los horarios indicados, incluidas en
el precio del contrato.

Si  resultara  necesario  interrumpir  las  operaciones  de  construcción  debido  al  tráfico,  dicho
desplazamiento o interrupción de operaciones se efectuará siempre que así lo ordene la Dirección
de la obra o, en su defecto, la Dirección del Centro o del Ayuntamiento, por cuenta y riesgo del
Contratista. 

Si  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  el  Contratista  perdiera,  vertiera  o  inadvertidamente
colocara cualquier  material, instalación, maquinaria o accesorios que, en opinión de la Dirección
Facultativa,  de la Dirección del Centro o del Ayuntamiento pudieran representar un peligro  y
obstrucción para el tráfico o que, en cualquier otra forma, pudieran ser objetables, los recuperará
y retirará con la mayor prontitud sin coste adicional alguno.  

Hasta que se efectúe dicha recuperación y retirada, el Contratista dará aviso inmediato de toda
obstrucción  que  se  produzca  por  alguna  de  las  causas  anteriores,  suministrando  la
correspondiente descripción y situación de la misma. 

Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el  cumplimiento  de  tal
requisito, dichas obstrucciones serán señalizadas o retiradas, o  ambas cosas, por oficio y el coste
de dicha señalización o retirada, o ambas cosas será deducido de cualquier cantidad adeudada o
que pudiera adeudarse al Contratista.

Retirada de la Instalación.

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente su instalación, estructuras
provisionales,  y  señales  colocadas por  el  mismo a  menos  que se disponga otra  cosa por  la
Dirección Facultativa de la obra. 

Si  el  mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de
estos  requisitos,  dichas  instalaciones  serán  consideradas  como  obstáculo  o  impedimento  y
podrán ser retiradas de oficio. El coste de dichas retiradas en su caso, será deducido de cualquier
cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista. 

Trabajos Nocturnos y/o en fines de semana.

Si las las condiciones de la obra lo exigieran, se debe tener como base el trabajo ininterrumpido,
por turnos, y el trabajo nocturno, y/o en fines de semana, y/o días festivos, cuidando al máximo
las medidas de seguridad. Entendiéndose que todas modificaciones en la  programación de la
ejecución de la obra en la están incluidas en el precio del contrato.

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección del Centro  y por los
Directores de las Obras, y realizados solamente en las unidades indicadas. 
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Servicio Canario de la Salud

RECURSOS ECONÓMICOS

Ensayos y Pruebas.

Todas las  pruebas y ensayos  se efectuarán y supervisarán por  laboratorios  u  organismos de
control acreditados,  contratados por el  Adjudicatario de la obra, cuando así sea preceptivo en
aplicación de la legislación vigente. En los casos en los que no sea preceptiva la realización de
dichas pruebas por los citados organismos o laboratorios, éstas se realizarán siempre siguiendo
las instrucciones que a tal efecto dicte la Dirección Facultativa de la obra. 

Los  Directores  de  la  Obra  exigirán  las  pruebas  y  ensayos  de  la  idoneidad  de  los  distintos
elementos de la obra incluidas en el Plan de Control de calidad, cuyo precio se supone incluido en
los precios de las distintas unidades de obra, con el límite del 1% del presupuesto. 

Durante la ejecución de la obra se realizarán, por parte del Adjudicatario de la misma, cuantas
pruebas, parciales y finales, estime necesario la Dirección Facultativa.

La realización de aquellas pruebas que resulten necesarias durante la ejecución de la obra, y que
puedan afectar a instalaciones en servicio del Centro, deberán de comunicarse y programarse con
antelación con los Técnicos de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. 

El resultado de las pruebas, parciales y finales, se reflejará en una o varias actas, que formarán
parte  de  la  documentación  final  de  la  obra  que deberá  de  entregarse,  junto  con  el  resto  de
documentación correspondiente, antes de la Recepción de la misma.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

Custodia y Conservación de los Materiales.

El  contratista será responsable de la custodia y conservación de los bienes materiales que el
órgano de contratación pudiera a su disposición para la  ejecución del objeto del  contrato,  así
como de los propios equipos y materiales de obra dispuestos por éste.

Señalización de las Obras durante su Ejecución.

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su
responsabilidad,  las  señalizaciones  necesarias,  balizamientos,  iluminaciones  y  protecciones
adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento
a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las
ejecuciones parciales de la obra.

El  tipo de vallas, iluminación, pintura y señales de circulación, direccionales, de precaución y
peligro,  o  cualquier  otra  que resultase  necesaria,  se ajustarán a  los  modelos  reglamentarios,
debiendo  en  las  obras  que  por  su  importancia  lo  requieran,  mantener  permanentemente  un
vigilante con la responsabilidad de la colocación y conservación de dicha señalización.

Los carteles publicitarios del Contratista solo se colocarán de las dimensiones y en los lugares
que se le autorice y siempre cumpliendo la legislación vigente.
 
Todos los  elementos que se instalen para el  cumplimiento  de  las  especificaciones anteriores,
deberán presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso.
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Servicio Canario de la Salud

RECURSOS ECONÓMICOS

Desperfectos.

El Contratista se responsabilizará de la reparación de los desperfectos que se pudieran producir
durante la ejecución de las obras, así como durante el traslado de los materiales y residuos, si
fuera  necesario,  por  el  interior  del  Centro,  cuyos  recorridos  de  circulación  interna  y  externa
deberán ser los indicados por la la Dirección Facultativa y por la Dirección del Centro, además de
responsabilizarse  de  mantener  la  limpieza  de  los  mismos  tras  la  realización  de  dichas
operaciones.

Personal de Obra.

El  Contratista  deberá  presentar  ante  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  de  la  Obra,  con  la
antelación suficiente, toda la documentación que le sea requerida por éste, de las empresas y del
personal subcontratado, no pudiendo acceder ninguna empresa o trabajador a la obra sin su VºBº.

Trabajos Específicos.

El horario en el que se realizarán los enganches y conexiones con las instalaciones existentes así
como el correspondiente a la ejecución de los trabajos que ocasionen o puedan ser susceptibles
de ocasionar molestias  (ruidos, vibraciones, etc.),  será el  que establezcan los  Técnicos de la
Gerencia de Atención Primaria y la Dirección del Centro, pudiendo darse el caso de que tengan
que realizarse en horario nocturno, e incluso en fines de semana. Durante estas operaciones,
deberá de estar presente siempre un técnico titulado competente, como mínimo, de la empresa
adjudicataria de la obra.

El Contratista deberá permitir, cuando así le sea requerido por parte de la Gerencia de Atención
Primaria, y siempre bajo la supervisión de la Dirección Facultativa, el acceso a la obra de los
técnicos y operarios de Mantenimiento a los efectos de que puedan proceder a desarrollar, si
fuera necesario, sus labores de mantenimiento o reparación, en las instalaciones existentes en la
zona afectada por la obra. 
 
Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos.

El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Acta de Comprobación de
Replanteo  de  la  Obra,  desarrollándolas  en  la  forma  necesaria,  según  el  Plan  de  Trabajo
elaborado por el Contratista, para que la ejecución de la obra se lleve a efecto dentro del plazo
del Contrato.

Replanteo.

El  Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias
referencias  principales  que  mantendrá  como  base  de  ulteriores  replanteos  parciales.  Dichos
trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta.

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y una
vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser
aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

Orden de los trabajos.

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, en concordancia
con  lo  especificado  en  el  Plan  de  Trabajo  elaborado,  salvo  aquellos  casos  en  que,  por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

10

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0nyLoe60XsmX0bwU0VY91XFWcczc1ZjqJ

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc


Servicio Canario de la Salud

RECURSOS ECONÓMICOS

Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.

El  Constructor está obligado a realizar con su personal  y sus materiales, cuanto la Dirección
Facultativa de las obras le ordene por motivo imprevisto o por cualquier accidente, los apeos, los
apuntalamientos, los derribos, los recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando
de  momento  este  servicio,  cuyo  importe  le  será  abonado  según  convenga  el  Órgano  de
Contratación.

Prorroga por causa de fuerza mayor.

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para su cumplimiento de la contrata, previo
informe favorable del Director de la Obra y del Servicio de Infraestructuras del SCS. Para ello, el
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Director de la Obra Arquitecto, la causa que impide la
ejecución  o  la  marcha  de  los  trabajos  y  el  retraso  que  por  ello  se  originaría  en  los  plazos
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra.

El Contratista  no  podrá  excusarse  de  no  haber  cumplido  los  plazos  de  obras  estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción
del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

Obras ocultas.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación de la
obra, el constructor levantará los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se entregarán a la Dirección Facultativa y deberán ser firmados por las dos partes.
Dichos  planos,  que  deberán  ir  suficientemente  acotados,  se  considerarán  documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

Trabajos defectuosos.

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto,
y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también
en dicho documento.

Por ello,  y hasta que tenga lugar la Recepción sin reservas de la obra, es responsable de la
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir
por  su  mala  ejecución  o  por  la  deficiente  calidad  de  los  materiales  empleados  o  aparatos
colocados,  sin  que  le  exonere  de  responsabilidad  el  control  que  compete  a  la  Dirección
Facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de obra.

Como consecuencia  de  lo  anteriormente  expresado,  cuando la  Dirección  Facultativa  advierta
vicios  o defectos  en  los  trabajos  ejecutados,  o que los  materiales  empleados o los aparatos
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los
trabajos,  o  finalizados  éstos,  y  antes  de  verificarse  la  recepción  definitiva  de  la  obra,  podrá
disponer  que  las  partes  defectuosas  sean  demolidas  y  reconstruidas  de  acuerdo  con  lo
contratado, y todo ello a expensas de la  contrata.  Si  ésta no estimase justa la decisión y se
negase  a  la  demolición  y  reconstrucción  ordenadas,  se  planteará  la  cuestión  ante  la
Administración, quien resolverá.
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Servicio Canario de la Salud

RECURSOS ECONÓMICOS

Vicios ocultos.

Si la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan
realmente, en caso contrario serán a cargo de la Dirección Facultativa.

De los materiales y de los aparatos. Su procedencia.

El  Constructor  tiene  libertad  de  proveerse  de  los  materiales  y  aparatos  de  todas  clases,
especificados en el proyecto o sus equivalentes, en los puntos que le parezca conveniente.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al
Director de Ejecución de la Obra, una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a
utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno de ellos.

Presentación de muestras.

A petición del Director de la Obra, el Constructor le presentará las muestras de los materiales,
siempre con la antelación necesaria para el cumplimiento del plazo contratado para la ejecución
de la obra.

Materiales no utilizables.

El Constructor, clasificará, colocará y transportará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar
adecuado,  los  materiales  procedentes  de  las  excavaciones,  derribos,  etc.,que  no  sean
reutilizables.  Se retirarán  de ésta  y se transportarán a vertedero autorizado,  tal  y  como está
establecido en el Plan de Gestión de Residuos del Proyecto.

Materiales y aparatos defectuosos.

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita
en  el  Proyecto,  o  no  tuvieran  la  preparación  en  él  exigida  o,  en  fin,  cuando  la  falta  de
prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, la Dirección Facultativa, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan
las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén
en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Administración cargando los gastos a Ia
contrata.

Si  los  materiales,  elementos  de  instalaciones  o  aparatos  fueran  de  calidad  inferior  a  la
preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio de la Dirección Facultativa, se recibirán
pero con la rebaja del precio que esta determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos
por otros en condiciones.

Obras sin prescripciones.

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no
existan  prescripciones  consignadas  explícitamente  en  los  documentos  del  Proyecto,  el
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Servicio Canario de la Salud

RECURSOS ECONÓMICOS

Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa
de las obras, en segundo lugar, a lo dispuesto en el CTE y en la normativa vigente de aplicación,
y en tercer lugar a la dispuesto en Pliego General de la Dirección General de Arquitectura, o en
su defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE).

Obligaciones Generales.

Serán por cuenta del Contratista, entre otros, los siguientes gastos y costes que se entiende tiene
el Contratista incluidos en los precios que oferte:  

-     Los gastos de todos los permisos, autorizaciones y tasas municipales necesarias
para la ejecución de la obra.

- Los gastos de establecimiento y desmontaje de los carteles señalizadores de obra
de acuerdo con las normas vigentes. 

- Los gastos de protección de todos los materiales y de la propia obra contra todo
deterioro y daño durante el periodo de construcción. 

- Los gastos derivados de la más estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas las
disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el trabajo.  

- La limpieza para dejar en perfecto estado todos los espacios interiores y exteriores
a  las construcciones evacuando los desperdicios y basura. 

- Los gastos y costes de suministro, funcionamiento y conservación, necesarios para
proporcionar seguridad dentro de las obras. 

- La retirada  de  todas las instalaciones,  herramientas, materiales, etc. y la limpieza
general final de la obra para su recepción provisional. 

- Cualesquiera  gastos  derivados  de  las  distintas  operaciones  requeridas  para  la
ejecución de las obras. 

- Los  gastos  y  costes  de  montaje,  conservación  y  retirada de  instalaciones  para
suministro de agua y energía eléctrica necesarios para las obras. 

- Todos  los  trabajos  preparatorios  que  sean  necesarios,  tales  como caminos  de
accesos, nivelaciones, cerramientos etc., siempre que no estén valorados. 

- Los  gastos  y  costes  correspondientes  al  control  de  calidad,  la  inspección  y
vigilancia de las obras. 

- Todos  los  medios  auxiliares  (camiones  grúa,  andamiaje,  herramientas,  etc.)
necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra.

En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las expresadas obligaciones, la
Dirección de obra previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las correspondientes labores con
cargo a la contrata. 

9.  ENTRADA EN  VIGOR  DEL  REGLAMENTO  DE  PRODUCTOS  DE  LA CONSTRUCCIÓN
REFERIDO A LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS (CABLES DE ENERGÍA, DE CONTROL, DE
DATOS Y DE TELECOMUNICACIONES)

Dada la entrada en vigor del Reglamento de Productos de la Construcción (CPR) aprobado por la
UE mediante el Reglamento 305/2011 de 9 de marzo, que es la legislación europea por la que se
establecen los requisitos básicos y características esenciales armonizadas de todos los productos
destinados a la construcción, entendidos como tales todos aquellos destinados a incorporarse de
forma permanente a las obras de construcción. Los cables de energía, de telecomunicaciones,
datos y control son los únicos productos eléctricos considerados productos de la construcción y
por lo tanto están sometidos al citado Reglamento CPR.

En las partidas que corresponde a los cables y que utilizan las designaciones vigentes en el REBT
y no las que están en vigor desde el 1 de julio, es por lo que atendiendo a la informado por la
Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, en la Circular  Informativa
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Servicio Canario de la Salud

RECURSOS ECONÓMICOS

2/2017 en relación a la entrada en vigor del Reglamento de Productos de la Construcción referido
a los Cables eléctricos de baja tensión, los oferentes tendrán en cuenta en sus ofertas la posible
desaparición  del  mercado  de  los  cables  proyectados,  debiendo  ser  sustituidos  por  los
equivalentes al citado Reglamento CPR, sin posibilidad de reclamación de cantidad alguna por
variación de las características técnicas, precio de adquisición, etc. de los cables equivalentes. Es
decir, el contratista, será responsable de sustituir todos aquellos cables que figuran en el proyecto,
que  disponen  de  la  designación  actual  que se indica  el  REBT en función  del  tipo  de  uso e
instalación, en el caso de que no se encuentre en el mercado en el momento de la ejecución de la
obra, por los que indica el Reglamento de Productos de la Construcción, sin coste añadido para
esta Administración. 

Esta indicación se hace extensiva al resto de cables mencionados en el Reglamento CPR. 

De igual modo, el contratista, en caso de utilización de los cables cuya designación es la vigente,
deberá acreditar  la  procedencia y fecha de adquisición de  los  mismos tal  y  como la Circular
2/2017 de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias.               

10. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Las  obras  se  recibirán  por  parte  del  Órgano de Contratación cuando estén  totalmente
terminadas,  con todas sus instalaciones legalizadas  y  dispuesta al  uso.  A tales  efectos,  será
obligación del Contratista tramitar la legalización de las instalaciones de la obra ante la Consejería
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, con carácter previo
al acto de recepción de las obras.

En un  plazo máximo de 20 días hábiles posteriores a la fecha de terminación de las obras, se
aportarán por el Contratista una copia en papel y una en CD de toda la documentación de la obra,
con el siguiente contenido mínimo:  

 Planos  y  esquemas  finales  de  todas  las  unidades  de  obras  e  instalaciones
reales y ejecutadas definitivamente.   

 Certificado firmado por el industrial correspondiente donde se certifique que el
material  colocado  en  obra  se  corresponde  con  la  ficha  técnica  aportada,
adjuntándose documentación de dichos materiales. 

 Documentos y certificados de instalaciones y legalizaciones. 
 Resultados de los ensayos  y  pruebas  realizadas  sobre  unidades  de  obra

por  parte  de  empresas  u  organismos  acreditados,  así  como  actas  de  las
pruebas parciales que se hayan ejecutado con el resultado de las mismas por
parte de los instaladores. 

 Protocolos de puesta en marcha de las instalaciones. 
 Documentos y boletines de instalaciones y legalizaciones.
 Certificación de puntos de red estructurada.
 Listado detallado de los materiales empleados en la obra, así como una lista de

suministradores de los mismos.
 Manuales  de  uso,  fichas  técnicas,  garantías  de  los  fabricantes  para  las

máquinas y diferentes elementos instalados, etc.

Toda la documentación aportada (Manuales de uso y mantenimiento, planes de mantenimiento,
fichas técnicas, etc.) deberá de estar en castellano. Dicha documentación se entregará en formato
digital editable (dwg, Word, Excel, BC3…)
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11. CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales, prevalecerá el
criterio que establezca la Ley y en su defecto se estará a lo que disponga la Administración.  

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento de la Dirección Facultativa
de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos documentos del Proyecto o
cualquier  otra  circunstancia  surgida  durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  que  diese  lugar  a
posibles modificaciones del Proyecto.  

12. REVISIÓN DE PRECIOS

Como la duración de la obra prevista en el proyecto es de 25 meses, procede, la revisión de
precios del contrato, estando excluidos el 20 por ciento de su importe y los dos primeros  años
desde su formalización

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos
y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

Artículo 2. Aprobación de las fórmulas para la revisión de precios en los contratos de obras y de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento. De conformidad con lo previsto en el
artículo  103.6  de  la  Ley 30/2007,  las  fórmulas  aplicables  para  la  revisión  de  precios  en  los
contratos de obras y de suministro de fabricación serán las establecidas en el anexo II

Anexo II.  Fórmulas de revisión de precios de los contratos de obras

8. Obras de edificación 

Fórmula 812. Obras de edificación general con alto componente de instalaciones. 

Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,04Mt /M0 + 
0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,06Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42

En las fórmulas de revisión de precios se representan con el subíndice t los valores de los índices de precios de cada
material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión, así como el
coeficiente Kt de revisión obtenido de la fórmula, y se representan con el subíndice 0 los valores de los índices de precios
de cada material en la fecha a la que se refiere el apartado 4 del artículo 1039 de la Ley 9/2017.

 13. CLASIFICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN.

Presupuesto de Contrata sin incluir IGIC: 3.020.298,06 €. 
Plazo Ejecución: 25 meses.

Contenciones, Cimentación y Estructura: 312.142,26 x 1,22 = 380.813, 56 €. 12,61%

Subgrupo C-2. Edificaciones. Estructuras de fábrica u hormigón. Categoría 4. 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Artículo 36. Exigencia de clasificación por la Administración. 
Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será
la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el
número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante.
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3.020.298,06 €. x 12 meses / 25 meses = 1.449.743,06 €.

Artículo 26. Categorías de clasificación de los contratos de obras.

Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros

El Jefe del Servicio de Infraestructuras
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