
                                                                                         

DILIGENCIA para hacer constar que el presente pliego ha sido redactado de acuerdo con los Pliegos
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares, por el que se aprueban los Pliegos Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
y de los organismos públicos vinculados o dependientes  de ella,  para la  contratación de obras,
suministros  y servicios por procedimiento abierto, aprobado por Decreto 47/2018 de 16 de abril
(BOC nº 87 de 07/05/2018)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 23/T/18/OB/CO/A/0152 DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
AMPLIACION  DEL  CENTRO  DE  SALUD  DE  TACORONTE,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO  Y  TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  COFINANCIADO  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE
DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER)  EN  UN  85%,  DENTRO  DEL  EJE  9,  PRIORIDAD  DE
INVERSIÓN  9.a  OBJETIVO  ESPECIFICO  9.7.1  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  FEDER
CANARIAS 2014-2020.

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 13, 28, 99, 123, 124 y D.A. Cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de Contratos del  Sector  Público,  por  la  que se transponen al  ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 UE y 2014/24, de 26 de
febrero –en adelante LCSP-)

1.1.- El  objeto  del  contrato  será  la  realización  de  las  OBRAS  DE  AMPLIACIÓN  DEL
CENTRO DE SALUD DE TACORONTE, con el fin de dar respuesta, a corto plazo, a las necesidades
asistenciales y crear nuevas dependencias para nuevos servicios que se están incorporando a la
cartera de servicios de atención primaria en la zona Básica de Salud Tacoronte-El Sauzal.

Dicho objeto corresponde al código 45215100 de la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos (CPV) de la Comisión Europea.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el órgano de contratación
mediante Orden nº 670/2018, de 22 de octubre de 2018, del Consejero de Sanidad.

1.3.- No procede la división en lotes del objeto del contrato, ya que tal división dificultaría la
correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico, o bien la naturaleza de dicho objeto
hace necesaria, para su correcta ejecución, la coordinación de las diferentes prestaciones que lo
integran, que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de
contratistas diferentes. A tenor de lo previsto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, se justifica la
decisión en que, analizada la naturaleza de la obra objeto del presente contrato, se considera más
adecuado no dividirlo en lotes, dado que, el proyecto se contrató y se entregó antes de la entrada
en vigor de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por lo que no se planteó su ejecución por
lotes,  (por  ejemplo  el  proyecto  contempla  un  capítulo  global  de  Seguridad  y  Salud  y  un
Cronograma  único  de  ejecución  donde  se  relacionan  y  solapan  las  diferentes  actividades),
manteniéndose de esta manera por entender que una obra de estas características en un Centro
de Salud en pleno funcionamiento,  con espacios  de acopios  y  de implantación de obra  muy
comprometidos,  donde  los  tajos  requieren  cambios  de  ubicación  de  servicios  afectados,
modificación de las circulaciones normales del Centro, etc., y donde tiene que primar la seguridad
de los usuarios, la coordinación y uniformidad de las instalaciones a enganchar en algunas de las
centrales ya en funcionamiento y la garantía de que se cumplen los plazos establecidos de obras
para una correcta convivencia de las actividades, no permite hacerlo de otra manera.
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1.4.- Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria
en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las
unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el
que presente la persona adjudicataria, una vez aprobado por la Administración.

Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por la persona adjudicataria, en
prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  (61, 63 y 190 de la LCSP)

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias,  es el  Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias con
arreglo a las facultades que le confiere el artículo 29.j y 29.k de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia,  ostenta  las  prerrogativas  de  interpretarlo,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable a
la persona contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha ejecución, acordar su
resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.

Igualmente,  el  órgano  de  contratación  ostenta  las  facultades  de  inspección  de  las
actividades  desarrolladas  por  las  personas  contratistas  durante  la  ejecución  del  contrato,  de
conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.

2.3.-  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  63  de  la  LCSP,  el  órgano  de
contratación dará la información relativa a la presente contratación en su Perfil del Contratante del
Gobierno de Canarias, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN  

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo,
de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la LCSP, quedando sometida a dicha
Ley,  y a las normas reglamentarias que la  desarrollen y  al  Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales del Estado para la contratación de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970,
de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y a su desarrollo reglamentario. La presente
contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación
del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus
respectivas competencias.

La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro
de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo
ello  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  (UE)  nº  1303/2013  del  Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.  

La  persona  contratista  habrá  de  cumplir  con  las  medidas  de  información  y  publicidad
establecidas en el artículo 115 y Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, así como con las directrices recogidas en la
guía  de  información  y  comunicación  de  las  Intervenciones  cofinanciadas  por  los  Programas
Operativos FEDER y FSE de Canarias 2014-2020.

 3.2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se
dicten en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto
en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  así  como  en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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Asimismo serán susceptibles de recurso potestativo especial en materia de contratación
los siguientes actos y decisiones relacionadas en el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP:

a)  Los  anuncios  de  licitación,  los  pliegos de cláusulas  administrativas  particulares,  los
pliegos de prescripciones técnicas, así como aquellos documentos contractuales que establezcan
las condiciones que deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se
considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los
actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de las personas licitadoras.

c) El acuerdo de adjudicación.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204
y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

3.3.- Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el
apartado anterior podrán ser puestos de manifiesto por las personas interesadas al órgano de
contratación,  a  efectos  de  su  corrección  con  arreglo  a  derecho,  y  sin  perjuicio  de  que  las
irregularidades  que  les  afecten  puedan  ser  alegadas  por  aquéllas  al  recurrir  el  acto  de
adjudicación.

3.4.- Contra  las  actuaciones  mencionadas  en  el  artículo  44.2  de  la  LCSP  como
susceptibles  de ser  impugnadas  mediante  recurso especial,  no  procederá  la  interposición  de
recursos administrativos ordinarios.

3.5.- La resolución del recurso especial podrá ser objeto de impugnación en la jurisdicción
contencioso-administrativa.

3.6.- No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, salvo las
modificaciones mencionadas en el artículo 44 apartado 2 letra d) de la LCSP, pondrán fin a la vía
administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposición  ante  el  mismo  órgano  que  los  dictó,  o  ser  impugnado  mediante  recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

4.- APTITUD PARA CONTRATAR (arts. 65 y ss LCSP)

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la  LCSP,  reúnan los requisitos de aptitud que se
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de
ofertas y en el momento de formalizar el contrato.

4.1.- Capacidad de obrar

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 20.2 del presente
pliego

  Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto del ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, le sean propios.

Asimismo, podrán contratar las  uniones de empresas que se constituyan temporalmente al
efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les
haya adjudicado el contrato.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar
con  el  Sector  Público  siempre  que,  con  arreglo  a  la  legislación  del  Estado  en  que  estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización
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especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar la obra de que se
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

Las  restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido
por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará
a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector
público, en forma sustancialmente análoga.

Las personas que contraten con la Administración,  podrán hacerlo por sí,  o  mediante la
representación  de  personas  debidamente  facultadas  para  ello,  en  cuyo  caso deberán  acreditar
debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 20.2 del presente pliego.

4.2.- Prohibiciones de contratar

No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas
en el artículo 71 de la LCSP.

La ausencia de prohibiciones para contratar  se acreditará en la  forma establecida en la
cláusula 20.2 del presente pliego

4.3.- Solvencia

Para licitar a la presente contratación las personas licitadoras deberán acreditar la adecuada
clasificación, a tenor de la cláusula 5 del presente pliego.

No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no
necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, económica y
financiera a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 74, 87 y 88 de la
LCSP, se reseñan a continuación:

a) Relación de las obras ejecutadas en el  curso de los cinco últimos años,  avalada por
certificados de buena ejecución;  estos certificados indicaran el  importe,  las fechas y el  lugar de
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión
y se llevaron normalmente a buen término. Se entenderá justificado este requisito si el importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución es igual o superior al 70 % del valor estimado del presente
contrato (2.114.208,64 €).

b) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y,
en particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados
directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación. Este re-
quisito se entenderá acreditado siempre que tenga adscrito el siguiente personal:

- Un Arquitecto, Ingeniero de la Edificación, Ingeniero industrial.
- Un Arquitecto Técnico o Aparejador.
- Un Ingeniero Técnico Industrial, Grado o máster en ingeniería industrial.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de inscripción expedidos por los

órganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de personas empresarias autorizadas para
contratar de los Estados miembros de la Unión Europea a favor de su propio empresariado o las cer-
tificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que respondan a las normas euro-
peas de certificación, constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo
97.1 de la LCSP.  

4.4.- Concreción de las condiciones de solvencia

Al margen de acreditar la solvencia técnica en la forma establecida en la cláusula 4.3, las
personas licitadoras deberán comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales y/o materiales suficientes para ejecutar el contrato.

Se consideran suficientes, como mínimo, los medios enumerados a continuación:

Medios personales que se deben comprometer para la ejecución del contrato:    

El contratista adscribirá obligatoriamente como mínimo a la ejecución de la obra, formando
parte de su propia plantilla, bien por pertenecer a la misma o bien mediante contratación particular
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para esta obra, como responsables de la ejecución del proyecto y de su gestión técnica y econó-
mica, con la experiencia acreditada necesaria para ejecución de obras de estas características, a
los siguientes profesionales:

- Jefe de obra o Delegado de obra del contratista: con la titulación de Arquitecto, Arquitecto técni-
co, Ingeniero de la Edificación, Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico Industrial, grado o máster
en ingeniería industrial, que deberás ser la persona designada por éste, y aceptada por la Admi-
nistración antes de la formalización del contrato y responsable de la ejecución de la obra civil.

Si el Jefe de obra o Delegado de obra del contratista, es Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico
Industrial, grado o máster en ingeniería industrial, el Contratista adscribirá obligatoriamente a la
ejecución de la obra a un responsable de la ejecución de la obra civil, con la titulación de Arqui-
tecto, Arquitecto Técnico o Ingeniero de la Edificación.

- Especialista en Instalaciones: con la titulación de Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Indus-
trial, para la ejecución de las instalaciones y la coordinación de estas con la obra civil.

Si el Jefe de Obra o Delegado de obra del contratista, es Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico
Industrial, grado o máster en ingeniería industrial, podrá asumir también las funciones de Espe-
cialista en Instalaciones.

- Técnico en Seguridad y Salud Laboral. Las funciones del Técnico en Seguridad y Salud Laboral,
no podrás ser asumidas ni por el Jefe de Obra o Delegado de obra del contratista, ni por el Espe-
cialista en Instalaciones, pero si por el responsable de la ejecución de la obra civil, si lo hubiera.

- Encargado. Como responsable directo de la ejecución material del proyecto y para que sirva de
puente entre los técnicos anteriormente mencionados y los operarios que han de realizar los tra-
bajos de construcción.

Todo este personal tendrá que estar permanentemente en obra, durante toda su ejecución y estar
localizable permanentemente, fuera de los horarios de realización de dichos trabajos, hasta la fi-
nalización de la misma.

En  relación  con  los  medios  personales deberá  presentarse  declaración  de  compromiso  de
adscripción al presente contrato conforme al modelo del ANEXO III

El licitador se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a mantener las características y el perfil
del personal ofertado durante todo el período de ejecución del contrato.

Se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras que
abran una sucursal en España, con designación de las personas con poderes o representación
para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

5.- CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS LICITADORAS  (arts.77 y 78 LCSP)

5.1.- La clasificación exigida para esta contratación, será la siguiente:

Grupo Subgrupo Categoría / (Equivalencia RD
1098/2001)

C 2 4 / (E)

5.2.-  Para  las  personas  empresarias  no  españoles  de  la  Unión  Europea  o  de  Estados
signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo,  que  no  estén  clasificados,  será
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suficiente acreditar ante el  órgano de contratación la capacidad financiera, económica y técnica,
conforme a  lo  estipulado  en  la  cláusula  4.3  del  presente  pliego,  así  como que  se  encuentran
habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con arreglo a la legislación
del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 67 de la LCSP.  

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (art. 100 LCSP)

6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el IGIC que deberá soportar la
Administración, asciende a la cantidad de 3.231.718,92 euros.

Dicha cantidad se distribuye en las siguientes anualidades:

ANUALIDAD IMPORTE s/IGIC 7% IGIC TOTAL

2018 63.254,96 € 4.427,85 € 67.682,81 €

2019 497.492,70 € 34.824,49 € 532.317,19 €

2020 2.459.550,40 € 172.168,52 € 2.631.718,92 €

TOTAL 3.020.298,06 € 211.420,86 € 3.231.718,92 €

A efectos del cálculo de este presupuesto, se han tenido en cuenta los siguientes costes:

                  - Costes directos:        2.383.396,90 €

      - Costes indirectos:          92.257,25 €

 Otros gastos  

       - Gastos Generales:      396.104,66 €

                   - Beneficio Industrial:     148.539,25 €

                   - IGIC 7%:                      211.420,86 €

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la
ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato.

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (art. 35.1.l y 116.3 LCSP)

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se
deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 39 23 312F 6220100 PI 186G0109,
por los siguientes importes:

- Presupuesto neto de licitación: 3.020.298,06 €

- 7% de IGIC:                                  211.420,86 €

- Total:…………………………….3.231.718,92 €

Dicha aplicación, está cofinanciada por los fondos comunitarios del  Programa Operativo
Canarias 2014-2020, dentro del Eje 9, Prioridad de Inversión 9.a, Objetivo específico 9.7.1, en
un porcentaje del 85 %.

En el momento en que se realice la adjudicación del contrato, se efectuará una retención
adicional de crédito del 10 por 100 del importe de adjudicación.  Esta retención se aplicará al
ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente,
según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final.

8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 101 LCSP)

8.1.- El valor estimado del contrato, asciende a 3.020.298,06 euros, sin IGIC.
8.2.- El método aplicado para calcularlo es el siguiente:
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Se  ha  calculado  un  presupuesto  de  ejecución  material  obtenido  por  la  suma  de  los
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario (Costes directos, indirectos y
medios auxiliares) y de las partidas alzadas.

El presupuesto base de licitación se ha obtenido incrementando el de ejecución material en
los siguientes conceptos:

1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes
porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:

a) Del 16 por 100, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros,
cargas fiscales, IGIC excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden
sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. Se excluyen los
impuestos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas.

b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista.
El valor estimado del contrato es coincidente con el presupuesto base de licitación, dado

que no se prevén modificaciones del contrato.

9.- PRECIO DEL CONTRATO

9.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida
independiente, el IGIC.

9.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos
e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta
de  la  persona  contratista,  salvo  el  Impuesto  General  Indirecto  Canario  (IGIC),  que  deberá ser
soportado por la Administración.

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren
necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos.

También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si
éste se elevare a escritura pública.

10.- REVISIÓN DE PRECIOS  (art. 103 y ss. LCSP)

El precio de la presente contratación estará sujeto a revisión de acuerdo con la fórmula
siguiente: fórmula nº  812,  Obras de edificación general  con alto  componente de instalaciones,
recogida en el Real Decreto 1359/2011, de 07 de octubre, por el que se aprueba la relación de
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y
de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.
Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,04Mt /M0 + 0,04Pt /P0 +
0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,06Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42

En las fórmulas de revisión de precios se representan con el subíndice t los valores de los índices de precios de
cada material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de
revisión, así como el coeficiente Kt de revisión obtenido de la fórmula, y se representan con el subíndice 0 los
valores de los índices de precios de cada material en la fecha a la que se refiere el apartado 4 del artículo 1039
de la Ley 9/2017.

La revisión de precios tendrá lugar, en su caso, cuando el contrato se haya ejecutado al
menos en el 20 por ciento de su importe y hayan transcurrido dos años desde su formalización, fecha
que se tomará como referencia a fin de determinar el momento a partir del cual procede la revisión de
precios y sus efectos, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 103.4 de la LCSP.

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo de oficio, mediante el abono o
descuento correspondiente en los pagos parciales, de conformidad con lo establecido en el art. 105
de la LCSP.

11.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  (arts.29 y 195 LCSP)

11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de  25 meses,  a contar desde la
iniciación de las mismas.

11.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, cuando la persona
contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecución por causas que no le sean imputables y así lo
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justificase debidamente, el órgano de contratación podrá concederle una ampliación de dicho plazo
que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que aquélla pidiese otro menor. A estos
efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el que se fije si el retraso producido
está motivado o no por causa imputable a la persona contratista.

II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (arts. 131.2, 152 y 156 LCSP)

12.1.-  El  contrato  se  adjudicará  por  procedimiento  abierto  de  adjudicación,  de  carácter
ordinario, previsto en el artículo 156 de la LCSP.

12.2.- Antes  de  formalizar  el  contrato,  el  órgano  de  contratación  podrá  renunciar  a  la
celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el
artículo 152 de la LCSP.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP)

13.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio
en  la  ejecución  del  contrato,  evaluada  mediante  la  aplicación  de  los  siguientes  criterios  de
adjudicación:

13.1.1.- Criterios cualitativos:

- Relación prudencia / reducción del plazo de ejecución de la obra.

- Incremento del plazo de garantía.

13.1.2.- Criterios económicos:

- Relación prudencia / baja de la oferta económica.

- Incremento de la penalidad por cada día natural de retraso.

13.2.- Analizadas las distintas unidades de obras a ejecutar, los criterios de valoración que
se establecen, por ser los más adecuados al objeto del contrato, adjudicando la obra al licitador
que presente la oferta más ventajosa, se hará atendiendo al siguiente procedimiento, el cual  se
dividirá en dos fases:

Primera fase: que tendrá carácter eliminatorio:
En esta fase se seleccionarán un número “N” de empresas de entre el total de las empresas pre-
sentadas y admitidas a licitación que obtengan una puntuación superior o igual a 85 puntos según
los criterios de selección señalados en los apartados siguientes.
En el caso de que sólo hubiese obtenido una puntuación igual o superior a 85 puntos una   empre-
sa, pasarán a la siguiente fase la meritada empresa y de las empresas restantes la de mejor pun-
tuación. Pasando a la segunda fase dos empresas. En el caso de que entre las empresas que no
han alcanzado los 85 puntos existiera empate entre las mejores, pasaran a la segunda fase todas
las empresas empatadas más la empresa que ha superado los 85 puntos.
En el caso de que no hubiese obtenido una puntuación igual o superior a 85 puntos ninguna em-
presa, pasarán a la siguiente fase como mínimo las dos empresas de mayor puntuación. En caso
de existir empate entre las empresas de mayor puntuación pasaran a la segunda fase todas las
empresas incluidas en el empate.
En el caso de que sólo fueran admitidas a licitación dos empresas, las dos pasarán directamente a
la segunda fase.
Las empresas seleccionadas serán las “N” empresas que obtengan las mayores puntuaciones si-
guiendo los criterios de selección siguientes, en orden de prioridad decreciente:
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
(evaluables mediante fórmula matemática)

PONDERACIÓN
(*)

1.- Relación prudencia / baja de la oferta económica 45
2.- Incremento del plazo de garantía 25
3.- Incremento de la penalidad por cada día natural de retraso 15
4.- Relación prudencia / Reducción plazo ejecución de la obra 15

TOTAL PUNTUACIÓN 100

(*) Si como consecuencia de la aplicación de las fórmulas de cada criterio de adjudicación
se obtuviera como resultado una cifra con más de dos dígitos decimales, la cuantificación
de cada criterio se redondeará, por exceso o por defecto, hasta un máximo de DOS dígitos
decimales.

Se propone como  primer criterio de selección la  relación entre la prudencia y la baja de la
oferta económica. Entendiendo por prudencia la situación de ejecución optima en oposición a la
temeridad, y relacionándola con la baja económica por resultar más beneficioso para el interés ge-
neral. Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente oferta económica.
Se define como “baja económica media” la media aritmética de las bajas económicas presentadas
por todos los licitadores expresada en euros. Si existen entre ellas, bajas económicas de mayor
cuantía a 1,50 veces la media expresada en euros, se procederá al cálculo de una nueva media,
solo con las bajas que no se encuentren en el supuesto indicado. Si el número de las bajas res-
tantes es inferior a tres la nueva media se calculará con las bajas de todas las ofertas presenta-
das.

A cada propuesta (baja económica) se le asignará una puntuación (Y) según la siguiente formula:

Yx= -ax² + bx

siendo: “a”: (máxima puntuación) / (baja económica media)²
        “b”: 2 x (máxima puntuación) / (baja económica media)
            “x”: baja económica propuesta por cada licitador.

Si alguna propuesta, como resultado de la aplicación de la formula anterior, obtuviera un resultado
negativo, se le asignara una puntuación igual a cero.
Se propone esta fórmula, pues establece una frontera en el vértice de la parábola (media de las
bajas presentadas) correspondiendo a la línea divisoria entre la prudencia y la temeridad, otorgan-
do una mayor cantidad de puntos cuando desde el lado de la prudencia nos vamos acercando a
dicha frontera y reduciendo estos a medida que nos vamos alejando de este máximo por el lado
de la temeridad, pues estas ofertas excesivas merman la calidad final de la obra, al intentar redu-
cir gastos mermando las calidades de los materiales y la mano de obra empleada amen de la re-
ducción de los derechos laborales de los trabajadores.

Como segundo criterio de selección se propone el incremento del plazo de garantía hasta un
máximo de 6 años de garantía total, dado que mejora la calidad final de la obra. Este criterio se
justificará con la aportación de la correspondiente propuesta expresada en años.

A la mejor oferta se le asignara el máximo de puntos. A las siguientes ofertas se le asignaran los
puntos (Y) que proporcionalmente correspondan según la siguiente formula:

Y=
25 x

a
siendo: “a”: la mejor oferta
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                        “x”: oferta propuesta por cada licitador.

Se propone esta fórmula para la valoración de este criterio porque otorga el máximo de puntos a
quien ofrezca el mayor plazo de garantía y otorga el resto de puntuación de manera proporcional
al resto de las ofertas presentadas

Como tercer criterio de selección se propone el  incremento de la penalidad por cada día de
retraso en la ejecución de la obra, dado que afianza el compromiso del licitador en hacer efecti-
vo el cumplimiento de la mejora de reducción de plazo del criterio correspondiente. Este criterio se
justificará con la aportación de la correspondiente propuesta expresada en euros y céntimos de
penalización por cada día natural de retraso en el plazo de ejecución de la obra, que será como
mínimo de 1.812,18 € correspondientes al 0,06 % del presupuesto base de licitación. Se adopta la
fórmula de una hipérbola con una asíntota horizontal en los 15 puntos correspondientes a máxima
puntuación para este criterio y una asíntota vertical en los 1.812,18 € correspondientes a los cos-
tes de penalización mínimos establecidos por la legislación para la cuantía de este contrato, que
en el dominio de aplicación dará una puntuación de 15 puntos a la media de las propuestas pre-
sentadas, incrementando moderadamente la puntuación a aquellas propuestas que se encuentren
por encima de dicha media y mermando significativamente la puntuación de aquellos que se en-
cuentren por debajo, reflejando así, más fielmente, la relación entre la oferta de la penalidad y el
compromiso de la ejecución en el plazo ofertado.

Se define como “coste de penalización diario medio” a la media aritmética de los costes de penali-
zación diarios presentados por todos los licitadores, expresado en euros. Si existen entre ellos,
costes de penalización diario superior a 1,5 veces la media expresada en euros, se procederá al
cálculo de una nueva media, solo con los costes de penalización que no se encuentren en el su-
puesto indicado. Si el número de las ofertas restantes es inferior a tres, la nueva media se calcula-
rá con los costes de penalización diarios de todas las ofertas presentadas.

A cada propuesta (coste de penalización diario) se le asignara una puntuación (Y) según la si-
guiente formula:

Y=
−a
x−b

+15

siendo: “a”: 5 (coste de penalización diario medio – 1.812,18 €)
             “b”: 1.812,18 €
             “x”: coste de penalización diario expresado en euros propuesto por cada licitador.
             “15”: Máxima puntuación.

Si alguna propuesta, como resultado de la aplicación de la formula anterior, obtuviera un resultado
negativo, se le asignara una puntuación igual a cero.

Se propone como cuarto criterio de selección la relación entre la prudencia y la reducción del
plazo de ejecución. Entendiendo por prudencia la situación de ejecución optima en oposición a la
temeridad, y relacionándola con la reducción del plazo de ejecución, dado que esta reducción per-
mitirá el disfrute de dicha inversión en plazo más corto así como la disminución del periodo de mo-
lestias a los usuarios y al normal funcionamiento del centro mientras se ejecuta la obra. Este crite-
rio se justificará con la aportación de la correspondiente propuesta de reducción del plazo de eje-
cución expresada en días naturales que será como máximo de 120 días naturales.
Se definirá como “reducción del plazo de ejecución medio” a la media aritmética de las reduccio-
nes de plazo presentadas por todos los licitadores expresada en días naturales. Si existen entre
ellas, reducciones de plazo de mayor cuantía a dos veces la media expresada en días naturales,
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se procederá al cálculo de una nueva media, solo con las reducciones de plazo que no se encuen-
tren en el supuesto indicado. Si el número de las ofertas restantes fuese inferior a tres, la nueva
media se calculará con las reducciones de plazo de todas las ofertas presentadas.

A cada propuesta (reducción del plazo de ejecución) se le asignara una puntuación (Y) según la
siguiente formula:

Yx= -ax² + bx

siendo: “a”: (máxima puntuación) / (Reducción del plazo de ejecución medio)²
             “b”: 2 x (máxima puntuación) / (Reducción del plazo de ejecución medio)
             “x”: reducción del plazo de ejecución propuesto por cada licitador.

Si alguna propuesta, como resultado de la aplicación de la formula anterior, obtuviera un resultado
negativo, se le asignara una puntuación igual a cero.

Se propone esta fórmula para la valoración de este criterio porque otorga mayor cantidad de pun-
tos a medida que se reduce el plazo de ejecución desde el lado de la prudencia, hasta el máximo
que corresponde a la media de las ofertas aceptadas, por considerarse la oferta optima, y reduce
gradualmente la cantidad de puntos a medida que se excede ese plazo pues el exceso de veloci-
dad en la ejecución de la obra empeora la calidad final de esta e incrementa los riesgos de acci-
dente y por tanto empeora la seguridad en la obra.

Segunda fase:
Se adjudicará el contrato a aquella empresa que haya presentado la oferta económica más baja
de entre las “N” empresas seleccionadas en la primera fase.

13.3.-  Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las
cláusulas anteriores, se produjere algún empate en la puntuación final, el desempate se resolverá en
favor de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas,  tengan en su plantilla  un porcentaje  de trabajadores con discapacidad
superior al que les imponga la normativa.

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje  superior  al  que  les  imponga  la  normativa,  tendrá  preferencia  en  la  adjudicación  del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla, y si aún así siguiera produciéndose un empate, en último término se resolverá por sorteo.

14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (arts. 136, 137, 138 y 139 LCSP)

14.1.-  Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en el plazo
señalado en el anuncio de licitación y en la forma indicada en los apartados siguientes.

14.2.-  La presente licitación tiene,  exclusivamente,  carácter electrónico, por lo que las
personas  licitadoras  deberán  preparar  y  presentar  sus  ofertas,  obligatoriamente,  de  forma
telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del
Sector Público  (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).

No se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera, advirtiéndose a
los licitadores que el horario establecido en dicha Plataforma de Contratación de Estado
(PLACE), está referido a la hora peninsular, lo que deberá de tenerse en cuenta para que las
ofertas sean presentadas en plazo.

Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación
se producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público.

14.3.-  Las  personas  interesadas  en  la licitación  podrán  examinar  los  pliegos  y
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documentación complementaria en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

14.4.- Las personas licitadoras podrán presentar proposiciones referidas a la totalidad del
objeto del contrato, especificándose, en su caso, la oferta correspondiente.

14.5.-  Cada persona licitadora podrá presentar sólo una proposición en relación con el
objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

14.6.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no
podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal
participante en la licitación.

14.7.-  El  incumplimiento,  por  alguna  persona  licitadora,  de  las  prohibiciones
establecidas  en  los  tres  apartados  anteriores  dará  lugar  a  la  no  admisión  de  todas  las
proposiciones por ella suscritas.

14.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la
persona empresaria de la totalidad del  contenido de las cláusulas y condiciones del  presente
pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización
a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores
económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

14.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización
del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión,
escisión o por  la  transmisión de su patrimonio empresarial,  o  de una rama de su actividad,  le
sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la
beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las
condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia exigida en
la presente contratación.

15.- GARANTÍA PROVISIONAL (arts. 106 y 108 LCSP).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 de la LCSP, las personas licitadoras no
constituirán garantía provisional.

16.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  (art. 140 LCSP)

Las proposiciones constaran de los archivos electrónicos que se señalan a continuación,
firmados electrónicamente por la persona licitadora o quien le represente, debiendo figurar en cada
uno de ellos una hoja independiente en la que se relacione su contenido

16.1.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1

TÍTULO:  Documentación  general  para  la  licitación  del  contrato  de  OBRAS  DE
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TACORONTE.

CONTENIDO:

16.1.1.- Hoja-resumen en la que figuren los datos de la persona licitadora:  dirección
completa,  números de teléfono y fax y  persona de contacto,  así como una dirección de correo
electrónico “habilitada”, en la que el órgano de contratación realizará las notificaciones derivadas de
la presente contratación, cuyo modelo se adjunta al presente pliego como ANEXO III.

16.1.2.- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentado
y firmado por  la  persona licitadora  o  por  quien ostente  su representación,  cuyo  modelo  puede
obtenerse en la siguiente dirección: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es  

Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de Ejecución
(UE)  2016/7  de  la  Comisión,  de  5  de  Enero  de  2016,  por  la  que  se  establece  el  formulario
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en el Diario Oficial de
la Unión Europea,  de 6 de enero de 2016,  y en la  Recomendación de la  Junta Consultiva de
Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por Resolución de 6 de abril de
2016  (BOE  n.º  85,  de  8  de  abril  de  2016),  pudiendo  ser  consultado  en  la  página  web:
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https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

- Aportándose la declaración responsable del ANEXO III

Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal, cada una
de las empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC., debiendo presentar tambien cada
una de las empresas agrupadas en la unión una declaración responsable.

Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la
ejecución del contrato, estas últimas también deberán presentar un DEUC en el  que figure la
información pertinente para estos casos.

16.1.3.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en
una unión temporal, deberán presentar  escrito de compromiso de constituirse formalmente
en unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato, en el que se
indicarán los nombres y circunstancias de las personas empresarias que  suscriban la unión, la
participación de cada uno de ellas, y la designación de un representante o persona apoderada
única de la unión con poderes bastantes   para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

16.1.4.-  Las  empresas  licitadoras  que  vayan  a  utilizar  los  medios  y  solvencia  de  otras
empresas deberán aportar el correspondiente escrito de compromiso suscrito por estas últimas.

16.1.5.- En  su  caso,  declaración  responsable,  emitida  por  quien  tenga  poder  de
representación de la empresa licitadora, haciendo constar que dicha empresa tiene la condición
de empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa  y, por lo
tanto, le será de aplicación lo establecido en la cláusula 13.3 del presente pliego.

 16.1.6.-  Declaración expresa de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las
obligaciones  derivadas  de  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  protección  del  empleo,
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente cuyo
modelo se adjunta al presente pliego como ANEXO III

16.1.7.- Las empresas extranjeras deberán presentar, además, declaración de someterse
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, de cualquier orden, para todas las
incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

16.1.8.- En  relación  con  los  medios  personales deberá  presentarse  declaración  de
compromiso de adscripción a la ejecución del contrato conforme al modelo del ANEXO III

16.2.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2

TITULO:  Proposición  para  la  licitación del  contrato  de OBRAS  DE AMPLIACIÓN DEL
CENTRO DE SALUD DE TACORONTE.

CONTENIDO: Las personas licitadoras incluirán en este sobre la documentación indicada en
los siguientes apartados, relacionada con los criterios de adjudicación a que se refiere la cláusula 13
del presente pliego.

16.2.1.-  Las personas licitadoras incluirán en este  sobre su oferta económica, que deberá
redactarse  según  modelo  ANEXO  I  al  presente  pliego,  sin  errores  o  tachaduras  que  dificulten
conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas,
y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada.

En la proposición económica, que no deberás superar el presupuesto de licitación establecido
en la cláusula 6 del presente pliego, deberá indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deberá ser repercutido.

16.2.2.- En relación con los restantes criterios de adjudicación, se deberá aportar la siguiente
documentación:

Criterio 2: incremento del plazo de garantía hasta un máximo de 6 años de garantía total.
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Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente propuesta expresada en años.
ANEXO I

Criterio 3: incremento de la penalidad por cada día de retraso en la ejecución de la obra.
Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente propuesta expresada en euros y
céntimos de penalización por cada día natural de retraso en el plazo de ejecución de la obra, que
será como mínimo de 1.812,18 €. ANEXO I

Criterio 4:   relación entre la prudencia y la reducción del plazo de ejecución. Este criterio se
justificará con la aportación de la correspondiente propuesta de reducción de plazo de ejecución
expresada en días naturales que será como máximo de 120 días naturales. ANEXO I.

Si alguna persona licitadora no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a
que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos
anteriores, la proposición de dicha persona no será valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por la
persona licitadora, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por la
misma, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración
se  reserva  la  facultad  de  comprobar  en  cualquier  momento  su  veracidad,  bien  antes  de  la
adjudicación del contrato,  o bien durante su vigencia,  pudiendo realizar tal  comprobación por sí
misma, o mediante petición a la persona licitadora o adjudicataria de documentación o informes
complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o,
en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia
de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

16.2.3.- Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto  subcontratar,  señalando  su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil  empresarial,  definido  por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a las
que se vaya a encomendar su realización, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 33.1.a) del
presente pliego y cuyo modelo se adjunta al mismo como ANEXO IV.

- Condiciones especiales de ejecución: Se adjuntará ANEXO IV.

17.- MESA DE CONTRATACIÓN (arts. 157.5 y 326 LCSP)

17.1.-  La Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la documentación
presentada por las personas licitadoras en el archivo n.º 1, y, en su caso, acordar la exclusión de
aquéllas que no acrediten el cumplimiento de los requisitos previos; asimismo, le corresponde valorar
las  proposiciones  de  las  personas  licitadoras,  proponer  la  calificación  de  una  oferta  como
anormalmente  baja,  y  elevar  al  órgano  de  contratación  la  propuesta  de  adjudicación  que
corresponda.

17.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados
por el órgano de contratación:

 -  Un Presidente o Presidenta.

-  Dos vocales designados de entre el personal de la Administración contratante.

-  Un  funcionario  o  funcionaria  que  tenga  atribuido  legal  o  reglamentariamente  el
asesoramiento jurídico del órgano de contratación  o, a falta de éste, una persona al servicio del
órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su asesoramiento
jurídico.

- Un interventor o interventora, o una persona funcionaria adscrita a la Intervención General
de la Comunidad Autónoma de Canarias, habilitada, por resolución del Interventor General, para
asistir  a las Mesas de Contratación,  o a falta  de estas,  una persona al  servicio del  órgano de
contratación  que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario.
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- Un Secretario o secretaria que será una persona funcionaria -o, en su defecto, otro tipo de
personal-, dependiente del órgano de contratación.

 La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el
asesoramiento de técnicos o personas expertas independientes, con conocimientos acreditados en
las  materias  relacionadas  con  el  objeto  del  contrato.  También  podrá  requerir  informe  a  las
organizaciones  sociales de personas  usuarias destinatarias  de la prestación, a las organizaciones
representativas  del  ámbito  de  actividad  al  que  corresponda  el  objeto  del  contrato,  a  las
organizaciones sindicales,  a  las  organizaciones que defiendan la  igualdad de género y  a  otras
organizaciones para la verificación  de las consideraciones sociales y ambientales.

18.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (art. 141.2  LCSP)

 Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación procederá a
la calificación de la documentación general contenida en los sobres número uno presentados por las
personas  licitadoras,  y  si  observase  defectos  subsanables  en  la  documentación  presentada,  lo
notificará a la persona licitadora correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el
expediente,  concediéndole un plazo de tres días para que los subsane ante la propia Mesa de
contratación.  Ahora  bien,  si  la  documentación  de  la  persona  licitadora   contuviese  defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitida a la licitación.

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación,
cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración a que
se refiere la cláusula 16.1.2, antes de adjudicar el contrato, podrá requerir a las personas licitadoras
afectadas para que presenten todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos.

19.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (arts. 70.1, 150 y 157
LCSP)

19.1.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general y realizadas
las  subsanaciones y,  en su caso,  aportadas las  aclaraciones o documentos  complementarios
requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará la apertura de las
proposiciones de las personas admitidas, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación.

19.2.-  Una vez efectuada  la  valoración  de las  proposiciones presentadas,  la  Mesa de
Contratación, tras solicitar en su caso, los informes que estime oportunos, elevará al órgano de
contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá en todo
caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 13 del presente pliego, acompañada
de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso,
de  los   informes  emitidos.  Dicha  propuesta  no  crea  derecho  alguno  mientras  el  órgano  de
contratación no dicte la resolución de adjudicación.

19.3.-  Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más
personas licitadoras, se aplicará el criterio preferencial  previsto  en la cláusula 13.3 y para ello,
antes de formular la propuesta de adjudicación, se requerirá a las  empresas  que se hallan en
situación de igualdad para que en el  plazo de  CINCO (5) DÍAS HÁBILES,  a contar desde el
siguiente al requerimiento aporten la  correspondiente documentación acreditativa.

Si alguna persona licitadora de las requeridas no atendiese el requerimiento en el plazo
indicado se entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.

19.4.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que
sea  admisible  con  arreglo  a  las  condiciones  exigidas  en  el  presente  pliego  y  en  el  de
prescripciones técnicas.

20.- ADJUDICACIÓN (art. 150.2, 151, 152  y 158 LCSP)

20.1.-  Una  vez  aceptada  la  propuesta  de  adjudicación  formulada  por  la  Mesa  de
Contratación,  los servicios dependientes del órgano de contratación  requerirán  a la  persona
licitadora propuesta como adjudicataria para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a
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contar  desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  haya  recibido  el  requerimiento,  presente  la
documentación que se indica en los apartados siguientes.

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, se otorgará un plazo para subsanar  los
defectos en dicha documentación. De no ser subsanables los defectos o de no subsanarlo en el
plazo de 3 días se entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una
penalidad  económica,  por  importe  de  90.608,94 euros.  Asimismo,  se  recabará  la  misma
documentación a la persona licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

En caso de que el órgano de contratación lo considere necesario por la complejidad de la
documentación presentada, podrá convocar de nuevo a la Mesa de contratación para que proceda a
su calificación.

20.2.- DOCUMENTACIÓN:

20.2.1.-  Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación

20.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución,
o de modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las
que se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de
persona jurídica de que se trate.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del
Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo,  habrán  de  acreditar  su  capacidad  de  obrar
mediante  presentación  de  certificación  o  declaración  jurada  de  estar  inscritas  en  el  registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos.

Las restantes personas empresarias extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar
mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o
en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa

Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y
Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la
participación  de  empresas  españolas  en  la  contratación  con  la  Administración,  en  forma
substancialmente  análoga,  o,  en su caso,  que dicho  Estado  es  signatario  del  Acuerdo  sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.

20.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse
documento  fehaciente  acreditativo  de la  existencia  de la  representación  y  del  ámbito  de sus
facultades  para  licitar,  bastanteado  por  el  Servicio  Jurídico  del  Gobierno  de  Canarias.  La
aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la
aportación de éste.

20.2.2.- Documentación  acreditativa  de  no  concurrir  causa  de  prohibición  para
contratar.

Deberá  aportarse  testimonio  judicial,  certificación  administrativa o  declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o
mediante  acta  de  manifestaciones  ante  notario  público,  de  no  estar  incurso  en  las
prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP.

  20.2.3.- Documentación acreditativa de la   clasificación  

La entidad propuesta deberá aportar certificado de la clasificación requerida en la cláusula 5 del
presente pliego, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, o en su caso,
por el Organismo comunitario correspondiente (art. 97 LCSP).

El certificado de clasificación deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable
en la que la persona licitadora manifieste que los datos de clasificación no han tenido variación.
(art. 140.1 LCSP)

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para las personas empresarias no españolas
de Estados miembros de la Unión Europea, será suficiente que acrediten, en su caso, ante el
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órgano de contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a
los requisitos establecidos en la cláusula 4.3 del presente pliego.

Las uniones temporales de empresas deberán acreditar que todas las empresas que integran la
unión han obtenido clasificación como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumularán
las  clasificaciones individuales  de los  miembros de la  U.T.E.,  a  efectos  de poder  acreditar  la
clasificación global exigida en el presente pliego.

Si concurren uniones de empresas nacionales, extranjeras que no sean nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo y extranjeras que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un
Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, las que pertenezcan a los
dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.

Asimismo,  deberá presentar  la  documentación que acredite  que la  empresa propuesta
como adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecución del contrato.

20.2.4.-  Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el  cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social con arreglo a lo establecido en la cláusula
21 del presente pliego.

20.2.5.- Documentación  acreditativa  de  haber  constituido  la  correspondiente garantía
definitiva con arreglo a lo establecido en la cláusula 22 del presente pliego.

20.2.6.- La  presentación  del  certificado  de  estar  inscrito  en  el  Registro  Oficial  de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de
la Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar  la documentación acreditativa de la
capacidad de obrar y de la  representación (siempre y cuando la representación sea la misma que
conste en el  certificado aportado),   así  como de la acreditativa de la solvencia y de no estar
incurso  en prohibición de contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 19.1.d)  del Decreto 48/2009,  por el  que se
establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la
crisis  económica y de simplificación administrativa,  la  persona licitadora  inscrita   en  el  citado
Registro  podrá,  a  su  elección,  sustituir  la  aportación  del  correspondiente  certificado por  una
declaración responsable en la que, manifestando estar inscrito en el Registro, y declarando que
los datos obrantes en el mismo no han experimentado variación, autorice expresamente al Órgano
de contratación para obtener del citado Registro los datos correspondientes.

20.2.7.-  Si la propuesta de adjudicación recayera en una unión temporal de empresas,
cada una de las entidades partícipes en la misma deberá presentar la documentación relacionada
en los apartados anteriores, salvo la relativa a la garantía definitiva.

Asimismo,  en el  supuesto  de que,  con arreglo a lo  establecido en la  cláusula 4.3 del
presente pliego, la entidad propuesta como adjudicataria vaya a recurrir a las capacidades  de
otras  empresas,  también  habrá  de  aportarse  la  documentación  relacionada  en  los  apartados
anteriores, referida a éstas últimas, salvo la relativa a la garantía definitiva.

20.3.- La  adjudicación del contrato deberán realizarse en el plazo máximo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones.

Este plazo se ampliará en quince días hábiles si alguna de las proposiciones presentadas
se encuentra incursa en presunción de anormalidad.

Transcurrido  el  indicado  plazo  sin  haberse  dictado  acuerdo  sobre  la  adjudicación,  las
personas licitadoras podrán retirar sus ofertas.

20.4.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las personas licitadoras, y
publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP.

20.5.-  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  53  de  la  LCSP,  quedará  en
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suspenso la adjudicación del contrato si contra la misma se interpusiese el recurso especial en
materia de contratación, regulado en los artículos 44 y ss. de la LCSP.

21.-  DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA DE  ESTAR  AL  CORRIENTE  EN  OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

21.1.- La  acreditación  de  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación:

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta
documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con
una declaración responsable de la persona licitadora de no haberse dado de baja en la matrícula
del citado Impuesto.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la
Comunidad  Autónoma de  Canarias,  por  lo  que  respecta  a  las  obligaciones  tributarias  con  la
misma.

Si la entidad propuesta como adjudicataria no está obligada a presentar todas o alguna de
las declaraciones o documentos correspondientes a sus obligaciones tributarias habrá de acreditar
tal circunstancia mediante declaración responsable.

De  acuerdo con lo  dispuesto  en el  artículo  19.1.e)  del  Decreto  48/2009,  por  el  que  se
establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la
crisis  económica  y  de  simplificación  administrativa,  la  entidad  podrá,  a  su  elección,  sustituir  la
aportación del certificado correspondiente a las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma
por un documento en el que autorice expresamente al Órgano de contratación para obtener del
órgano certificante dicho certificado.

21.2.-  La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad  Social  se  realizará  mediante  certificación  expedida  por  la  autoridad  administrativa
competente.  En  el  supuesto  que  haya  de  tenerse  en  cuenta  alguna  exención,  se  habrá  de
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.

21.3.- No obstante lo anterior, la persona licitadora propuesta como adjudicataria no estará
obligada a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración contratante
para  obtener  de  la  Administración  certificante  la  información  que  acredite  que  cumple  las
circunstancias indicadas.

21.4.- Las personas extranjeras, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a
Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  que  no  tengan  domicilio  fiscal  en  España,  deberán
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así
mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan
en el  país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de
referirse a los doce últimos meses.

22.- GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 107, 108 y 109  LCSP)

22.1.- La  persona  licitadora  propuesta  como adjudicataria  deberá  acreditar,  dentro  del
plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final
ofertado, IGIC excluido.

Si su oferta  hubiese estado incursa inicialmente en presunción de anormalidad, además de la
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garantía reseñada, deberá constituir  una garantía complementaria por importe del  5 % del precio
final  ofertado,   IGIC  excluido,  que,  a  todos  los  efectos,  tendrá  la  consideración  de  garantía
definitiva.

22.2.- La garantía podrá constituirse en metálico,  mediante aval,  en valores de Deuda
Pública,  o  por  contrato  de  seguro  de  caución,  en  la  forma  y  condiciones  establecidas
reglamentariamente,  debiendo  depositarse  su  importe,  o  la  documentación  acreditativa
correspondiente, en la Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los avales y
los certificados de seguro de caución deberán estar  bastanteados por el  Servicio Jurídico del
Gobierno de Canarias.

La garantía definitiva podrá constituirse excepcionalmente mediante la retención de parte
del precio, en la primera certificación con saldo suficiente para ello, en la forma y condiciones que
se  describen  a  continuación:  Cuando  el  licitador  haya  solicitado  con  antelación  suficiente  el
bastanteo  de  la  garantía  en  los  Servicios  Jurídico  del  Gobierno  de  Canarias  y  por  razones
imputables a la Administración no pueda obtener el  mismo. Solo en este caso podrá solicitar
autorización al órgano de contratación, remitiendo copia  del comprobante de haber solicitado
dicho bastanteo.

22.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su
precio, se reajustará la garantía en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde
la fecha en que se notifique a la  persona  adjudicataria  la  aprobación de la  modificación del
contrato.

22.4.- En el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha en que se
hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, la persona  adjudicataria deberá
reponer o ampliar  la garantía constituida en la cuantía que corresponda,  incurriendo,  en caso
contrario, en causa de resolución.

III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

23.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts. 36 y 153 LCSP)

23.1.- Una vez transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la adjudicación sin
que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación a que se refiere el artículo 44 de
la LCSP, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a  la persona  adjudicataria
para  suscribir,  dentro  del  plazo  de  cinco  días  hábiles  desde  el  siguiente  a  la  recepción  del
requerimiento, el documento administrativo de formalización del contrato, según modelo ANEXO II al
presente pliego, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta adjudicataria y un ejemplar del
pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de  las  prescripciones  técnicas,  debidamente
compulsados..

Cuando la persona adjudicataria sea una unión temporal de empresas, dentro del mismo
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como
tal. (art. 69 LCSP)

23.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en
todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la persona
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

23.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se
llevara  a  cabo  dentro  del  plazo  indicado  por  causa  imputable  a  la  persona  adjudicataria,  la
Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido,
en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se
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hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.b) de la LCSP.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará a
la persona contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

24.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO (art. 237 LCSP )

24.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia de la persona contratista, a efectuar la
comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación.

24.2.- Cuando, a juicio de la Dirección facultativa  de las obras, y sin reserva por parte de la
persona  contratista,  el  resultado  de  la  comprobación  del  replanteo  demuestre  la  posesión  y
disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por la Dirección de
la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta
extendida, de cuya autorización quedará notificada la persona contratista por el hecho de suscribirla,
y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del
acta.

25.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG)

25.1.- La persona contratista deberá presentar, en plazo no superior a treinta días desde la
formalización  del  contrato,  un  programa  de  trabajo  relativo  a  los  extremos  que  se  determinen
reglamentariamente.

25.2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones
contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los plazos
parciales de ejecución de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la Administración
permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin
que, en ningún caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicación de la obra.

25.3.- El órgano de contratación resolverá dentro de los 15 días naturales siguientes a la
presentación  del  programa  de  trabajo,  pudiendo  introducir,  en  la  Resolución  aprobatoria,
modificaciones  o  determinadas  prescripciones,  siempre  que  no  contravengan  las  cláusulas  del
contrato.

25.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose en
su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

26.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS (PCAGO)

26.1.- La persona contratista está obligada a instalar, a su costa, las señales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

La persona contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta de la persona contratista.
26.2.- En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, la persona

contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije la Dirección de la misma, un cartel,
como  mínimo,  ajustado  a  las  normas  sobre  régimen  de  publicidad  obligatoria  en  las  obras
contratadas por el Gobierno de Canarias.

26.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que la persona contratista haya
instalado la  señalización referida en el  mismo,  ésta será instalada por la  propia Administración,
corriendo los gastos por cuenta de aquélla.

V
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

27.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO O DELEGADA DE LA PERSONA CONTRATISTA
(PCAGO)  

27.1.- La Administración, a través de la Dirección facultativa nombrada al efecto, efectuará la
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo
sus órdenes e instrucciones a la persona contratista por medio de su delegado o delegada de obra,
así como las señaladas en la cláusula 13, relativas al control de calidad.

27.2.- El  delegado o  delegada de obra de la  persona contratista deberá ser  la  persona
designada por éste, y aceptada por la Administración antes de la formalización del contrato, con
experiencia acreditada en obras similares a la  que es objeto de contratación,  y  con dedicación
exclusiva.

A los efectos, se entiende por dedicación exclusiva, la no posibilidad de adscripción a ninguna
otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecución.

28.- PERSONA RESPONSABLE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO  
(arts. 62 y 238 LCSP)

La Dirección Facultativa de las obras ejercerá las facultades de responsable del trabajo,
supervisando la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en
el  contrato,  y  cursando  a  la  persona  contratista  las  órdenes  e  instrucciones  del  órgano  de
contratación.

29.- OBLIGACIONES DE LA PERSONA CONTRATISTA (art. 238 LCSP)

29.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere a la persona contratista la
Dirección facultativa de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

29.2.- La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y
laborales  establecidas  en  el  derecho  de  la  Unión  Europea,  el  derecho  nacional,  los  convenios
colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen
al Estado.  

29.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la
persona contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

Si a juicio de la Dirección facultativa designada por la Administración, hubiera alguna parte de
la  obra  ejecutada  deficientemente,  la  persona  contratista  deberá  rehacerla  sin  derecho  a
indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción.

Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su
aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. La persona contratista, en tal caso, queda
obligada a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y
reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

29.4.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP. (art. 197 LCSP)

Será obligación de la persona contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes de la misma, como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido
ocasionados  como  consecuencia  inmediata  y  directa  de  una  orden  de  la  Administración  será
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. También será la Administración
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto.
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(art. 196 LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

29.5.- La persona contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP.

29.6.- La persona contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre,
de Transparencia y Acceso a la información pública.

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable
de la persona adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos
aportados.

La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o
telemáticos,  siempre que tales  medios  estén respaldados por  procedimientos  que garanticen la
autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la
normativa vigente al respecto.

29.7.-  Asimismo, la persona contratista contrae las siguientes obligaciones que tienen el
carácter de obligaciones contractuales esenciales:

29.7.1.-  Cumplir, durante la ejecución del contrato, las disposiciones vigentes en materia
medioambiental, laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.

29.7.2.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula
13.3 del presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la
adjudicación, durante toda la vigencia del contrato.

29.7.3.- Pagar,  en  las  condiciones  establecidas,  a  las  personas  subcontratistas  o
suministradoras que  intervienen en la ejecución del contrato.

 En cada certificación que se presente deberá adjuntarse TC1 y TC2 , así como declaración
suscrita  por  los  subcontratistas,  en la  cual  se  exponga  que  están  al  día  en  el  cobro  de las
prestaciones realizadas.

29.7.4.- Si  la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar
personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en
las oficinas del Servicio Canario de Empleo con un antigüedad de, al menos, seis meses en el
momento en que se haga efectiva la contratación.

Excepcionalmente, se podrá contratar otro personal cuando el Servicio Canario de Empleo
acredite que los puestos de trabajo que se precisan han sido ofertados y no han podido ser
cubiertos  por  personas  inscritas  con  dicha  antigüedad,  o  cuando  el  personal  objeto  de
contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandante de empleo en periodos
no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación.

La efectiva contratación y adscripción de dicho personal a la ejecución del contrato se
considera obligación esencial  a los efectos previstos en el  artículo 211.1 f)  del LCSP y en la
cláusula 29.8 del presente pliego. (art. 202 LCSP).

29.7.5.- Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición.

29.7.6.- Adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales a que se
comprometió en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 4.4 del presente pliego.

29.8.- Asimismo, en la ejecución del  contrato la persona contratista habrá de cumplir las
condiciones siguientes:

Las  condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el
artículo 202 de la Ley 9/2017, y a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley 7/2017, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, que
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se  establecen  como  condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato,  calificadas  como
obligaciones contractuales esenciales, son las siguientes:

a) Referente al convenio colectivo de aplicación:

1.Obligación de que las empresas licitadoras indiquen el convenio colectivo que será de
aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el
supuesto  de  resultar  adjudicatarios,  así  como la  obligación  de  facilitar  cuanta  información  se
requiera  sobre  las  condiciones  de  trabajo  que,  una  vez  adjudicado  el  contrato,  se  apliquen
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

2. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo
sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el
convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo
caso aplicará el de empresa.

3.  La empresa adjudicataria  deberá mantener las condiciones de trabajo de la  plantilla
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio
colectivo  que  resulte  de  aplicación  al  presentarse  la  oferta,  aunque  el  mismo  pierda
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad.

Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable
en virtud del convenio colectivo en vigor.

b) Relativa al mantenimiento de la plantilla:

Obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del contrato, durante toda su
vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo
salvo  por  bajas  voluntarias,  despidos  disciplinarios,  disconformidad  de  la  administración  o
modificación del contrato por razones de estabilidad presupuestaria.

c) Referente a los salarios:

1.Las  empresas  licitadoras  deberán  garantizar  que  la  oferta  económica  deberá  ser
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.

2. Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral
derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.

3.La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a
los trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en
el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en
ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

4.El  adjudicatario  deberá  estar  al  corriente  de pago  de  las  nóminas  del  personal  que
participe en la ejecución del contrato.

Se considerará  que incumple  la  citada condición  cuando se produzca el  impago o un
retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses.

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecución
del contrato.

A  tal  efecto  podrá  exigir,  junto  a  la  factura  mensual,  una  certificación  emitida  por  la
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las
nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas.
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d) Relativa al cumplimiento de los pagos a empresas subcontratistas o suministradores:

La  empresa  contratista  principal  asumirá  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del
contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
social o laboral.

*) En  cada  certificación  que  se  presente  deberá  adjuntarse  TC1  y  TC2,  así  como
declaración suscrita por los subcontratistas, en la cual se exponga que están al día en el cobro de
las prestaciones realizadas.

e) En relación a las consecuencias del incumplimiento de las condiciones especiales de
ejecución del contrato de carácter social relativas a las condiciones laborales mínimas
de las empresas contratistas:

El  incumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  de  las  condiciones  especiales  de
ejecución del contrato, consideradas como obligaciones contractuales esenciales, podrá dar lugar
a  la  imposición  de  penalidades  o  a  la  resolución  del  contrato,  aplicando,  en  su  caso,  una
penalización económica en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del
contrato.

30.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA PERSONA CONTRATISTA  

30.1.- Son de cuenta  de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si
éste se elevare a escritura pública.

30.2.- Tanto en las proposiciones presentadas  por las personas licitadoras, como en los
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de
la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado
por  la  Administración,  que  se  indicará  como  partida  independiente,  tanto  en  la  proposición
presentada por aquélla, como en el documento de formalización del contrato. (art. 139.4 LCSP)

Se consideran también  incluidos  en la  proposición de la  persona adjudicataria  y  en el
precio del  contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del  contrato,
incluidos los posibles desplazamientos.

30.3.- Serán de  cuenta  de la  persona contratista  los  gastos  de ensayo  y controles  de
calidad acordados por  la  dirección de la  obra  en una cuantía máxima equivalente  al  1% del
presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta
de la  persona contratista,  los gastos derivados de controles que sea necesario realizar  como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra.

30.4.- Serán de cuenta de la persona contratista los gastos de publicación de los anuncios de
afecciones a las personas usuarias, con motivo de la ejecución de las obras.

31.- ABONOS A LA PERSONA CONTRATISTA (arts. 198 y 240 LCSP )

31.1.- A  efectos  de  pago  a  la  persona  contratista,  la  Dirección  de  la  obra  expedirá
certificaciones mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta,
debiendo tramitarlas en los diez (10) días siguientes al periodo a que correspondan y remitir una
copia a la persona contratista a efectos de que ésta, en el plazo de diez (10) días hábiles, manifieste
su conformidad o su reparo,   debiendo  contar  aquellas  con  el  visto bueno de la  Dirección
facultativa de la obra designada por la Administración.

31.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, que se presentará en
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formato electrónico y habrá de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable.

La  persona  contratista  deberá  enviar  dicha  factura  dentro  de  los  TREINTA (30)  DÍAS
siguientes a la expedición de la  certificación mensual  de la  obra realizada,  a través del Punto
General de Entrada de Facturas electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014,
debiéndose acceder a dicho Punto, a través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda,
identificándose mediante alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma.

Para  la  presentación  de  la  factura  electrónica,  será  necesario  identificar  la  Oficina
Contable,  Órgano  gestor  y  Unidad  de  Tramitación,  ante  la  Dirección  General  de  Recursos
Económicos del Servicio Canario de la Salud:

Oficina Contable Órgano gestor Unidad de Tramitación CIF

A05003611 A05003611 A05003611 Q-8555011I

La presentación de las facturas podrá hacerse por alguna de las formas de comunicación
electrónica establecida en la  legislación básica  del  Estado,  debiendo respetar  las limitaciones
relativas al número, tamaño y formato de archivos electrónicos, establecidas con carácter general
en la sede electrónica de la Consejería de Hacienda.

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la persona contratista y en su caso, la
persona endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Se excluyen de la obligación del uso de la factura electrónica y de su presentación a través
del punto general de entrada, las facturas, cualquiera que sea la personalidad jurídica de la persona
proveedora, cuyo importe sea igual o inferior a 5.000 €, así como las emitidas por las personas
proveedoras a los servicios en el exterior de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias y por las personas físicas. En estos supuestos, la persona contratista deberá presentar las
facturas en el registro administrativo del órgano de contratación, sito en:  Dirección General de
Recursos Económicos sito en Avenida Juan XXIII, nº 17, 1ª planta, 35004 Las Palmas de Gran
Canaria.   El órgano de contratación es el Consejero de Sanidad, si bien el órgano que deberá
constar en la factura como destinatario, y que es competente para su tramitación y contabilización
es la Dirección General de Recursos Económicos.

31.3.- Si la factura se ha tramitado correctamente por la persona contratista, la Administración
contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha de conformidad.

Si la persona contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la
factura, o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se
contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura.

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la
persona  contratista,  a  partir  del  cumplimiento  de  dicho  plazo,  los  intereses  de  demora  y  la
indemnización  por  los  costes  de  cobro  en  los  términos  previstos  en  la  Ley  3/2004,  de  29  de
diciembre,  por  la  que se establecen medidas de lucha contra la  morosidad en las operaciones
comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de
los  referidos  plazos,  la  persona  contratista  podrá  proceder,  en  su  caso,  a  la  suspensión  del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal
circunstancia,  a  efectos  del  reconocimiento  de  los  derechos  que  puedan  derivarse  de  dicha
suspensión, en los términos establecidos en la LCSP.

Si  la  demora  de  la  Administración  fuese  superior  a  seis  meses,  contados  a  partir  del
vencimiento  del  plazo  a  que  se  refiere  el  párrafo  primero  de  la  presente  cláusula,  la  persona
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen.

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el
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establecido en el artículo 199 de la LCSP.

31.4.- La  persona  contratista  podrá  desarrollar  los  trabajos  con  mayor  celeridad  que  la
prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio  que  la  consignada  en  la  anualidad  correspondiente,  abonándose  las  certificaciones  que
excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente.

31.5.- Previa petición escrita de la persona contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las
garantías previstas en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

31.6.-  La  persona  contratista  podrá  ceder  a  un  tercero,  por  cualquiera  de  los  medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta
efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor de la persona cesionaria, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. (art. 200 LCSP)

31.7.- La totalidad del presupuesto ofertado, para realización de los servicios de control de
calidad, será descontado de la primera certificación de obra, o en las sucesivas hasta agotar el
presupuesto ofertado por el contratista para tal fin.

32.-  CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO  
(arts. 192, 193, 194 y 195 LCSP)

32.1.- La persona contratista queda obligada al  cumplimiento  del  plazo de ejecución del
contrato en los términos previstos en su oferta, o en su caso en el plazo señalado en la cláusula 11
del presente pliego

32.2.- Incumplimiento de plazos  

32.2.1.- Si llegado el final de la obra, la persona contratista hubiere incurrido en demora, por
causa a ella imputable, la Administración podrá optar, atendiendo a las circunstancias del caso, por la
resolución del contrato con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción señalada en su oferta (criterio 4), y en caso de que no ofertara un incremento
de  la penalidad por cada día natural de retraso, se aplicará 0,60 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, IGIC excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrá la  Administración respecto al  incumplimiento  por  parte de la
persona contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

32.2.2.- La constitución en mora de la persona contratista no requerirá intimación previa por
parte de la Administración.

32.2.3.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables a
la persona contratista, la Administración podrá a petición de ésta o de oficio, conceder la prórroga por
un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que aquélla solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 195.2 de la LCSP.

32.3.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del
contrato.  

32.3.1.-  En el caso de que la persona contratista realizara defectuosamente el objeto del
contrato, o incumpliera los compromisos adquiridos en virtud de este contrato, o las condiciones
especiales  de  ejecución  establecidas  en  la  cláusula  29.8  del  presente  pliego,  el  órgano  de
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien
imponer una penalización económica por importe del 7% del precio del contrato, IGIC excluido.

32.3.2.- Cuando  la persona contratista,  por causas a ella  imputables,  hubiere incumplido
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación
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podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer las siguientes penalidades: (art. 192.2
LCSP)

- Si el incumplimiento consistiere en la disminución de la calidad en la ejecución de la obra,
se impondrá al contratista una penalización consistente en descontar del precio de la
unidad de la obra afectada por la mala calidad una cantidad equivalente a la suma del
coste de la mano de obra, según precios descompuestos de los cuadros del proyecto, y
del porcentaje de deterioro o baja calidad del material utilizado.

- Si hubiese transcurrido un mes, contado desde la fecha de comprobación del replanteo,
sin cumplir las obligaciones relativas a la señalización de las obras, establecidas en la
cláusula 26 del presente pliego, se intimará al contratista dándole un nuevo plazo, máximo
de siete días improrrogables, transcurrido el cuál si sigue sin cumplir, se le impondrá una
penalización consistente en descontarle del precio del contrato 600,00 € por cada día de
retraso.

- En caso de producirse el abandono o paralización unilateral de las obras por el contratista
sin la conformidad del órgano de contratación e informe de la Dirección facultativa de las
obras, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por
penalizar descontándole del precio del contrato una cantidad equivalente a 0,5 por cada
601,01 euros del precio del contrato, por cada día de retraso.

- En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a las
características que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación o
mejoras  ofertadas,  a  excepción  del  criterio  cuatro  (reducción  del  plazo)  que  su
incumplimiento se regula en la cláusula 32.2 de este PCAP,  el órgano de contratación
podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien
imponer  una  penalización  económica  del  7%  del  presupuesto  del  contrato;
atribuyéndole a la puntual observancia de estas características el carácter de obligación
contractual esencial a los efectos señalados en el artículo 211 f) de la LCSP.

Las anteriores penalidades se establecen sin perjuicio de las penalidades específicas que se
establecen en la cláusula 29.8 y, que, en su caso, proceden aplicar en relación al incumplimiento de
las condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, relativas a las condiciones
laborales mínimas de las empresas contratistas.
  32.4.-  Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta  de  la  persona  responsable  supervisora  de  la  ejecución  del  contrato,  que  será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de su importe en los abonos a
realizar a la persona contratista, o cuando no pudieran deducirse de dichos pagos, sobre la garantía
definitiva.

32.5.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores
no cubriesen los daños ocasionados a la Administración contratante por los  incumplimientos de la
persona contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

VI
SUBCONTRACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL

CONTRATISTA

33.- SUBCONTRATACIÓN (art. 215, 216 y 217 LCSP)

33.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para
contratar  de  acuerdo  con  el  ordenamiento  jurídico,  o  incursos  en  algunas  de  las  causas  de
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la
LCSP  la ejecución parcial del contrato.

La  celebración  de  los  subcontratos  estará  sometida  al  cumplimiento  de  los  siguientes
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requisitos:

a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto  subcontratar,  señalando  su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil  empresarial,  definido  por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a los
que se vaya a encomendar su realización.

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar al órgano de contratación por escrito,
tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, los datos de
contacto  y  representante  o  representantes  legales  de  la  persona  subcontratista,  y  justificando
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos
de  que  dispone  y  a  su  experiencia,  y  acreditando  que  la  misma  no  se  encuentra  incursa  en
prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

b)  La persona contratista principal  deberá notificar  por  escrito  al  órgano de contratación
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.

c)  Los  subcontratos  que  no  se  ajusten  a  lo  indicado  en  la  oferta,  por  celebrarse  con
empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días
desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a)
de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que
la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen
será igualmente aplicable si las personas subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta
mediante la descripción de su perfil profesional.

33.2.- De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  202.4  de  la  LCSP,  la  persona
subcontratista  estará obligada a  cumplir  las  condiciones especiales de ejecución exigidas  en la
cláusula 29.8 del presente pliego.

33.3.- La persona contratista deberá pagar a las personas subcontratistas o suministradoras
en los términos establecidos en el artículo 216 de la LCSP.

33.4.- La  Administración  contratante  comprobará  que  la  persona  contratista  paga
debidamente a las personas subcontratistas o suministradoras que participan en el contrato.

 Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la persona contratista adjudicataria le
remitirá una relación detallada de las personas subcontratistas o suministradoras que participen en el
contrato  cuando  se  perfeccione  su  participación,  con  indicación  de  las  condiciones  de
subcontratación o suministro de cada una de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la persona contratista adjudicataria deberá
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216
de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su
incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.

Además  el  incumplimiento  de  estas  obligaciones  lleva  aparejada  la  imposición  de  las
siguientes penalidades:

A efectos de imponer penalidades por los incumplimientos de las obligaciones señaladas,
se graduarán las sanciones en función de la gravedad del incumplimiento así,  se considerará
incumplimiento leve, no aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo máximo de diez
días,  a  contar  desde  su  reclamación  por  el  ente  público  contratante.  Se  considerará
incumplimiento grave no entregar la relación detallada de subcontratistas o suministradores, en el
plazo máximo de diez días a contar desde que sea reclamada tal  documentación por el  ente
público  contratante.  Se  considerará  incumplimiento  muy  grave  la  falta  de  pago  a  los
subcontratistas o suministradores en el plazo señalado en la ley, esto es, 30 días a contar desde
la conformidad con el trabajo o suministro recibido.

El incumplimiento de estas obligaciones lleva aparejada la imposición de las siguientes
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penalidades  o  sanciones:  el  órgano  de contratación  podrá  optar  por  resolver  el  contrato  con
incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a
la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto
del contrato, de acuerdo con la siguiente clasificación:

Incumplimiento leve: Penalización hasta un 3% del presupuesto del contrato
Incumplimiento grave: Penalización entre 3% y 7% del presupuesto del contrato
Incumplimiento muy grave: Penalización entre 7% y 10% del presupuesto del contrato

34.- CESIÓN DEL CONTRATO  

La persona contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en
esta cláusula, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y
obligaciones dimanantes del presente contrato. No se devolverá la garantía definitiva constituida por
la persona cedente hasta que no se haya constituido la de la cesionaria.

35.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA  

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad
de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo
98 de la LCSP.

Es obligación de la persona contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que
afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos
para  el  abono  de  las  facturas  correspondientes  hasta  que  se  verifique  el  cumplimiento  de  las
condiciones de la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los
efectos como un supuesto de resolución por culpa de la persona contratista.

VII

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

36.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (arts. 190, 203, 204, 205 y 242 LCSP)

36.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo
establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la persona contratista, con la salvedad
a que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.

36.2.-  Modificaciones  previstas   en  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares  

No se prevé ninguna modificación del contrato, sin perjuicio de aquellas modificaciones
referidas en el apartado siguiente.

36.3.- Modificaciones no previstas:  prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles
y modificaciones no sustanciales

No  obstante  lo  anterior,  podrán  llevarse  a  cabo  modificaciones  del  contrato  cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el  artículo 205 de la LCSP, siempre y
cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva
que las haga necesarias.

El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo
en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley.
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36.4.- Cuando  las  modificaciones  supongan  la  introducción  de  unidades  de  obra  no
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario
realizar  una  nueva  licitación,  los  precios  aplicables  a  las  mismas  serán  fijados  por  la
Administración, previa audiencia de la persona contratista por plazo mínimo de tres días hábiles.
Cuando ésta no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otra
persona empresaria en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la
resolución del contrato conforme al artículo 211 de la LCSP.

36.5.- Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior
y  definitivamente  ocultas,  antes  de  efectuar  la  medición  parcial  de  las  mismas,  deberá
comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación mínima
de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de
comprobación material  de la  inversión,  y  ello,  sin  perjuicio de,  una vez terminadas las obras,
efectuar  la  recepción,  de conformidad con lo  dispuesto en el  apartado 1 del  artículo  243,  en
relación con el apartado 2 del artículo 210 de la LCSP.

36.6.- Cuando la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria una modificación del
proyecto  y  se  cumplan los requisitos que a tal  efecto regula la  LCSP,  recabará del  órgano de
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con arreglo
a lo estipulado en el artículo 242 de la LCSP.

36.7.- Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado que
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia los precios que
figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez se apruebe el
proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan
en la medición final  y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que
comprenden.

37.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS (art. 208 LCSP)

Si  la  Administración  acordare  la  suspensión  del  contrato  o  aquélla  tuviere  lugar  por  la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP se levantará un acta, de oficio o a instancia
de la persona contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la
situación de hecho en la ejecución de aquél.

El acta de suspensión será firmada por la persona responsable del contrato y la persona
contratista y deberá levantarse en el plazo máximo de dos días hábiles, contados desde el día
siguiente a aquel en el que se acuerde la suspensión.

Debiendo unirse a la misma como anejo, en relación con la parte o partes suspendidas, la
medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en
las mismas.

Acordada la suspensión,  la  Administración abonará a la  persona contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas del artículo 208 de la LCSP.

VIII
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

38.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS (arts. 210 y 243  LCSP) .

38.1.- El  contrato  se  entenderá  cumplido  por  la  persona  contratista  cuando  ésta  haya
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración.

38.2.- La  persona  contratista,  con  una  antelación  de  cuarenta  y  cinco  días  hábiles,
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del
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contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá una persona facultativa designada por
la Administración representante de esta, la persona facultativa de la dirección de las obras y la
persona contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
persona funcionaria técnico designada por la Administración contratante y representante de esta, las
dará  por  recibidas,  levantándose  la  correspondiente  acta  y  comenzando  entonces  el  plazo  de
garantía

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la
persona Directora de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la persona contratista no
lo hubiere efectuado,  podrá  concedérsele  otro  nuevo plazo improrrogable  o declarar  resuelto el
contrato.

38.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en
el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en
servicio  para  el  uso público,  aun sin  el  cumplimiento  del  acto formal  de recepción,  desde que
concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y  consecuencias  propios  del  acto de
recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

38.4.- No podrán realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.

39.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO (211 y 245 de la LCSP.)

Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la
concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP.

La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 246 de la
LCSP.

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la persona contratista
de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con
ocasión del mismo.

40.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN  

40.1.- Dentro  del  plazo  de  tres meses contados  a  partir  de  la  recepción,  el  órgano  de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la
persona contratista, a cuenta de la liquidación del contrato dentro del plazo fijado en la LCSP.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se
refiere la cláusula siguiente, la Dirección facultativa de la obra redactará, de oficio o a instancia de la
persona contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la Dirección
formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación, que será notificada a la persona
contratista para que, en el plazo de diez días, preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos.

Dentro  del  plazo  de  sesenta  días  contados  a  partir  de  la  contestación  de  la  persona
contratista o del transcurso del plazo de diez días de que ésta dispone para tal fin, el órgano de
contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

40.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, la persona contratista
tendrá derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

41.- PLAZO DE GARANTÍA  (art. 210, 243 y 244 de la LCSP.)

41.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía igual al ofertado por la
licitadora. En el caso de no haber ofertado un incremento en el plazo de garantía este será de un año

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (F.E.D.E.R.)



                                                                                         

a contar desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la Administración podrá
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

41.2.- Durante el periodo de garantía, la persona contratista estará obligada a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 213.5 LCSP.

42.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (art.111 LCSP)

42.1.- Cumplidas por la persona contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el
periodo de garantía ofertado, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.
También será devuelta la garantía cuando se resuelva el contrato, por causa no imputable a la
persona contratista.

42.2.- Transcurrido UN (1) AÑO, desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el
plazo de garantía ofertado, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por
causas no imputables a la persona contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o
cancelación de las garantías,  una vez depuradas las responsabilidades de las que responde la
garantía definitiva de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la LCSP.

43.- RESPONSABILIDAD VICIOS OCULTOS (art. 244 LCSP)

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad
a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento
del contrato por parte de la persona contratista, responderá esta de los daños y perjuicios que se
produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.

Asimismo, la persona contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la
obra sin reservas o desde la subsanación de estas.

--------o0o--------
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ANEXO   I

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D/Dña.......................................................................................,  con  D.N.I.
nº  .....................................,  mayor  de  edad,  con  domicilio
en  .................................................................................,  enterado/a  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  y  de  las  prescripciones  técnicas  que  han  de  regir  la  contratación
de .......................................................,  y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, en
nombre ........................ ............................................ (propio o de la/s persona/s o entidad/es que
representa especificando en este último caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el
contrato de referencia por el siguiente importe:

Los importes deberán expresarse en euros, con un máximo de dos decimales

CRITERIOS DESCRIPCION PROPUESTA (*)

Criterio nº 1

Relación entre prudencia y baja
de la oferta económica

Importe  base:  [en  letras  y  en
números]

IGIC  (..%):       [en  letras  y  en
números]

Total:                [en letras y en
números]  

Criterio nº 2
Incremento  del  plazo  de
garantía.

Garantía mínima legal:            1 año

Incremento del plazo:                  X
(máximo 6 años garantía total)

Años Total garantía:               1+X

Criterio nº 3

Incremento  de  penalidad  por
cada día natural de retraso en el
plazo de ejecución de la obra.

Importe Mínimo:              1.812,18 €

Incremento ofertado:       

Importe  Total  penalidades:  (en
letras y números)   

Criterio nº 4

Relación entre la prudencia y la
reducción  del  plazo  de
ejecución de la obra.

Plazo de ejecución:            760 días
naturales

- Reducción del plazo ofertado: X
(máximo 120 días naturales)

-Total  plazo de ejecución:  (760-X)
días naturales:
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Lugar, fecha y firma de la persona licitadora.  
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ANEXO  II

MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS

En .................................................., a .... de ................................ de 20....

REUNIDOS

DE  UNA  PARTE: D./Dña  ......................................................,  en  calidad
de  ..................................  del  Gobierno  de  Canarias  según  nombramiento  efectuado
por  ...........................................  con facultad para suscribir  en nombre de la  Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, los contratos relativos a asuntos de su ..................................
(especificar unidad administrativa), de conformidad con el artículo .............

DE  OTRA PARTE: D./Dña  .....................................................,  mayor  de  edad,  con  D.N.I.
nº  ......................,  expedido  el  día  .........................,  actuando  en  calidad  de  ....................
de ..................................., con domicilio en .........................................................

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes,
convienen suscribir el presente contrato administrativo de ................................... cuyos antecedentes
administrativos y cláusulas son:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- El  proyecto  de  obra  cuya  ejecución  se  contrata  fue  aprobado  por  resolución
del ............................., de fecha......., por un presupuesto de .............................................

Segundo.- El pliego de cláusulas administrativas particulares fue aprobado por resolución del
..........................., de fecha .....................................

Tercero.- El expediente ha sido objeto de fiscalización previa y contiene informe favorable de
fecha ........................................

Cuarto.- La  adjudicación  de  este  contrato  se  acordó  por  resolución
del ....................................., de fecha ..............................…

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

Primera.- D./Dña  .............................................  [en  la  representación  que  ostenta]  se
compromete a ejecutar las obras de ................................................................... con estricta sujeción al
pliego de cláusulas administrativas particulares, así como al proyecto aprobado por la Administración,
documentos contractuales que acepta plenamente, y de lo que deja constancia firmando en este acto
su conformidad en cada uno de ellos.

Segunda.- El precio de este contrato es de …………. euros, siendo el importe del IGIC a
repercutir el de ………….. euros, y su abono se realizará ...................................................................

Dicho precio será revisado de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que lo rige.

Tercera.- El plazo de ejecución de la obra será de ...............................… y  comenzará desde
la fecha en que la Administración dé la orden de iniciación de la misma, una vez suscrita el acta de
comprobación de replanteo.

La  comprobación  de  replanteo  tendrá  lugar  dentro  de  los  .........................  días  hábiles
siguientes a la formalización de este contrato.

El plazo de garantía es de ................................................... a contar desde la fecha en que se
realice la recepción  de las obras.
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Cuarta.- La persona contratista presta su conformidad al pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige el contrato que se anexa como parte integrante del mismo, y ambas partes se
someten, para cuanto no se encuentre expresamente previsto en el presente contrato, a la Ley de
Contratos del Sector Público, al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y a las demás disposiciones reglamentarias de desarrollo, a las dictadas por la Comunidad
Autónoma de Canarias en el marco de sus respectivas competencias, y supletoriamente, a la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinta.- Serán causas de resolución del contrato las previstas en la cláusula 35 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que lo rige.

El incumplimiento de los plazos de ejecución de las prestaciones que constituyen el objeto del
contrato, su incumplimiento parcial o su cumplimiento defectuoso, será penalizado de acuerdo con lo
previsto en la cláusula 32 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato.

Sexta.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato,
la persona adjudicataria ha constituido a favor de la Administración una garantía definitiva por importe
de …………. euros, cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato.]

Séptima.- La  persona  contratista  adjudicataria  está  obligada  a  suministrar  al  órgano  de
contratación toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la ley de transparencia y acceso a la información pública.

Octava.- La persona contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a
su conocimiento con ocasión del mismo.]

[SI RESULTA PROCEDENTE, añadir la siguiente cláusula:

Novena.-  La persona contratista está obligada a mantener,  durante toda la  vigencia  del
contrato,  la  condición  que  motivó  la  adjudicación  del  contrato  a  su  favor,  en  virtud  del  criterio
preferencial a que se refiere la cláusula 13.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares. ]

[EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES Y DE
EMPRESAS CLASIFICADAS, O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA C.A.C., añadir la
siguiente cláusula:

[Novena.-] [Décima.-]  La  persona  adjudicataria  manifiesta  expresamente  que  las
circunstancias reflejadas en el  certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el
certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias] aportado no han
experimentado variación.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos
de  ésta,  serán  resueltas  por  el  órgano  de  contratación,  cuyos  acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía
administrativa  y  serán  inmediatamente  ejecutivos,  pudiendo  ser  recurridos  potestativamente  en
reposición  ante  el  mismo  órgano  que  los  dictó,  o  ser  impugnado  mediante  recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el lugar y fecha al
principio mencionado.

 EL EL/LA CONTRATISTA
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ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN
PROCEDA,  EL  NIF,  NIE,  NIF-IVA,  NIF  INTRACOMUNITARIO  O  DUNS],  actuando [SI  LA
PERSONA LICITADORA ES EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA:  en su propio
nombre y representación ] [SI LA PERSONA LICITADORA ES  PERSONA JURÍDICA: en nombre
y representación de …................................…., con,   en virtud de poder otorgado ante el Notario
del Colegio de ….................., al número …........... de su protocolo].

Concurriendo a la licitación convocada por  [referencia al órgano de contratación],  en
[ reseñar el número y fecha de los anuncios en los distintos medios], para la contratación de
[ …………………………… ] (Expediente nº …………….…).

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Enlace al modelo DEUC, aprobado por Reglamento UE 2016/7, de 5 de enero de 2016 (DOUE n.º
3/16, de 6 de enero de 2016)

[SI LA EMPRESA LICITADORA ES EXTRANJERA,  añadirá el siguiente texto:

- Que la empresa se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, de cualquier
orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que en la oferta presentada se han tenido en
cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo,
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.

 Compromiso de adscripción de medios personales.-

Declara el compromiso de adscripción al presente contrato los medios personales suficientes
para llevarlo a cabo adecuadamente. Así mismo, será preciso que los medios personales cumplan
con  la  cualificación  y  experiencia  requerida  en  el  apartado  4.4.  del Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares.

HOJA RESUMEN DE DATOS

NOMBRE DEL LICITADOR (Persona física o jurídica):

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA DE CONTACTO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO DE CONTACTO:

DIRECCIÓN DE CORREO HABILITADA PARA LAS NOTIFICACIONES DERIVADAS  DE LA
PRESENTE CONTRATACIÓN:
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Lugar, fecha y firma de la declarante.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA SUBCONTRATACIÓN

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN
PROCEDA,  EL  NIF,  NIE,  NIF-IVA,  NIF  INTRACOMUNITARIO  O  DUNS],  actuando [SI  EL
LICITADOR  ES  EMPRESARIO  INDIVIDUAL  O  PERSONA FÍSICA:  en  su  propio  nombre  y
representación  ] [SI EL LICITADOR ES PERSONA JURÍDICA: en nombre y representación de
…................................….,  con,   en  virtud  de  poder  otorgado  ante  el  Notario  del  Colegio  de
….................., al número …........... de su protocolo].

Concurriendo a la  licitación convocada para la  contratación de …………………. expediente nº
………..…

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD (ELEGIR LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA)

(Opción a) Que no va a subcontratar la ejecución parcial del contrato.

(Opción  b)  Que  en  la  oferta  presentada  se  tiene  previsto  subcontratar  a  la/s
empresa/empresas……………  la  ejecución  parcial  del  objeto  del  contrato  consistente  en
……………………….., por importe de………..€.

Igualmente declaro que:

En  el  supuesto  de  resultar  adjudicatario,  cumplirá  las  condiciones  señaladas,  como
condiciones especiales de ejecución del contrato, que se relacionan en la Cláusula 29.8 del PCAP
que rige la contratación del expediente nº ……………………….

Lugar, fecha y firma del licitador.
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