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ORDEN DEL CONSEJERO DE SANIDAD POR LA QUE SE AUTORIZA EL INICIO DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACION N° 23/T/18/0B/CO/A/0152, DESTINADO A LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE TACORONTE, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACION ORDINARIA, COFINANCIADO POR EL FONDO
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN UN 85%, DENTRO DEL EJE 9, P.I. 9A, DEL
PROGRAMA OPERATIVO CANARIAS 2014-2020.

Del expediente de referencia se derivan los siguientes:
ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Resolucion n° 989/2017, de 16 de junio, del Director General de Recursos
Econdmicos, se adjudico el contrato de servicios n°® 23/T/17/SS/DG/M/0083 para la Redaccion del
Proyecto de arquitectura y el estudio de seguridad y salud a favor de D. Rafael Angel Jaén Pascual,
con N.I.LF.00821488-C, asi como la adjudicacion del contrato de servicios n°® 23/T/17/SS/DG/M/0084
para la Redaccion del proyecto de ingenieria a favor de D. Gabriel Aguilar Gonzalez, con N.I.F.
43830382-H, destinados para la OBRA DE AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE
TACORONTE. TENERIFE.

Segundo.- El Servicio de Infraestructuras del Servicio Canario de la Salud emite Informe de
supervision, de fecha 24 de septiembre de 2018, en el que, considerando la documentacion
completa a los condicionamientos exigibles al proyecto, informa favorablemente y se propone para
su aprobacién. Asimismo, en dicho Informe de supervisidn se propone iniciar los tramites oportunos
para la aprobacién del gasto y la contratacion de las OBRAS DE AMPLIACION DEL CENTRO DE
SALUD DE TACORONTE, por un presupuesto base de licitacion de 3.020.298,06 euros, sin incluir
el IGIC (7%), que debera soportar la Administracion por un importe de 211.420,86 euros, y con la
siguiente distribucion por anualidades:

ANUALIDAD | IMPORTE s/IGIC 7% IGIC TOTAL
2018 63.254,96 € 4.427,85 € 67.682,81 €
2019 497.492,70 € 34.824,49 € 532.317,19 €
2020 2.761.580,20 € 193.310,61 €| 2.954.890,81 €

TOTAL 3.020.298,06 € 211.420,86 €| 3.231.718,92 €

El plazo de ejecucion de las obras, previsto segun proyecto, seria de veinticinco (25) meses a contar
desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobacién de replanteo de las mismas, por lo que,
de conformidad con lo previsto en el articulo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, procede la
revision de precios del contrato, estando excluidos el primer 20% ejecutado y los dos primeros afios
transcurridos desde la formalizacién. La formula aplicable para la revision de precios sera la formula
812, Obras de edificacion general con alto componente de instalaciones, recogida en el Real
Decreto 1359/2011, de 07 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y las
férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de suministro de
fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Tercero.- La necesidad de la Administracion que se pretende dar satisfaccion mediante la contrata-
cion de las prestaciones correspondientes, se recoge en el referido Informe propuesta del Servicio
de Infraestructuras, en el que se precisa dar respuesta, a corto plazo, a las necesidades asistencia-
les de atencion primaria de la zona Basica de Salud Tacoronte-El Sauzal, incluyendo entre sus
servicios la atencion continuada de urgencia durante las 24 horas todos los dias del afio, y otros
servicios de caracter comarcal: Fisioterapia y Salud Mental, también para la poblacion de los muni-
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cipios de La Matanza y La Victoria, dado el continuo incremento de necesidades
asistenciales derivadas de los cambios demograficos: aumento de la poblacion residente e incre-
mento de la poblacién de mas de 65 afos, junto con el incremento continuo y progresivo de la
cartera de servicios ha dejado de manifiesto la necesidad de actuaciones de mejora de sus infraes-
tructuras mas alla de las simples labores de mantenimiento.

La relacion de esta necesidad con el objeto del contrato, es directa, clara y proporcional, tal como
se recoge en el Informe propuesta del Servicio de Infraestructuras de fecha 24 de septiembre de
2018, en cuyo apartado 1.1 se sefiala que, con esta obra se pretende, de modo preferente, mejorar
la Areas de Admision y Administracion y las Consultas de Adultos y Pediatria, incrementar la super-
ficie del Area de Urgencias y las dependencias de Salud Mental, creando ademas nuevas depen-
dencias para nuevos servicios que se estan incorporando a la cartera de servicios de atencién pri-
maria.

Asimismo, en relacion a lo previsto en el articulo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, sobre el establecimiento de los precios de los materiales y de las
unidades de obra, del contenido del referido Informe del Servicio de Infraestructuras, se estima que
son adecuados para la ejecucion del contrato. En su virtud, el presupuesto base de licitacion sin
IGIC se cifra en la cantidad de 3.020.298,06 €, y contempla los costes directos, indirectos, gastos
generales y beneficio industrial, segun el siguiente desglose:

Presupuesto de Ejecucion Material: 2.475.654,15 €
Costes directos: 2.383.396,90 €
Costes indirectos: 02.257,25 €
Presupuesto de Ejecucion Material: 2.475.654,15 €
Gastos Generales: 396.104,66 €
Beneficio Industrial: 148.539,25 €

Presupuesto Base de Licitacion sin IGIC: 3.020.298,06 €
IGIC 7%: 211.420,86 €
Presupuesto Base de Licitacion con IGIC:3.231.718,92 €

Para el calculo del valor estimado del contrato se ha calculado un presupuesto de ejecucién material
obtenido por la suma de los productos del numero de cada unidad de obra por su precio unitario
(Costes directos, indirectos y medios auxiliares) y de las partidas alzadas.

El presupuesto base de licitacion se ha obtenido incrementando el de ejecucién material en los
siguientes conceptos:

Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes por-
centajes aplicados sobre el presupuesto de ejecucion material:

a) Del 16 por 100, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, car-
gas fiscales, IGIC excluido, tasas de la Administracién legalmente establecidas, que inciden sobre
el costo de las obras y demas derivados de las obligaciones del contrato. Se excluyen los impuestos
que graven la renta de las personas fisicas o juridicas.

b) EI 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista.

El valor estimado del contrato es coincidente con el presupuesto base de licitacion, dado que no se
prevén modificaciones del contrato.

Ala presente obra le corresponde un IGIC tipo 7%, que asciende a la cantidad de 211.420,86 euros.

Cuarto.- Consta en el expediente el Acta de replanteo previo de las obras de fecha 24 de
septiembre de 2018.

Quinto.- Mediante Orden n® 670/2018, de fecha 22 de octubre, del Congejero de Sanidad, se
aprueba el Proyecto basico y de ejecucion de las OBRAS DE AMPLIACION DEL CENTRO DE
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SALUD DE TACORONTE. TENERIFE, por un presupuesto de licitacion de
3.020.298,06 euros, sin incluir el IGIC (7%), que debera soportar la Administracion por un importe
de 211.420,86 euros, siendo el plazo de ejecucion de las obras de veinticinco (25) meses a contar
desde la firma del acta de comprobacion del replanteo de las mismas.
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Sexto.- Dado que, de conformidad con lo establecido en el articulo 13.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, el presente contrato tiene la calificacion de contrato de
obras y, atendiendo al valor estimado del presente contrato, cuyo presupuesto es superior a
500.00,00 euros, a tenor de lo previsto en el articulo 77.1) del mismo cuerpo legal es exigible la
clasificacion de los empresarios, en la presente contratacion sera requisito indispensable que el
empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes
adjudicadores, exigiéndose la siguiente clasificacion a los participantes:

Las empresas contratistas espafiolas podran acreditar su solvencia técnica aportando certificacion
que acredite que han obtenido previamente la siguiente clasificacion de contratista de obras
establecidas en los articulos 25 y 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, y de
acuerdo con el cuadro de equivalencias establecido en la Disposicion Transitoria segunda del Real
Decreto 773/2015, de 28 de agosto:

Grupo Subgrupo Categoria / (Equivalencia RD
1098/2001)
(o 2 4/ (E)

Los empresarios no espafnoles de Estados miembros de la Union Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan acreditar su solvencia técnica, a través
de los medios de justificacion que, al amparo del articulo 88 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, se resefia a continuacion:

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos, avalada por cer-
tificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término. Se entendera justificado este requisito
si el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion es igual o superior al 70 % del
valor estimado del presente contrato (2.114.208,64 €).

b) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras asi como de los técnicos encargados
directamente de la misma, siempre que no se evaluen como un criterio de adjudicacion. Este
requisito se entendera acreditado siempre que tenga adscrito:

- Un Arquitecto, Ingeniero de la Edificacién, Ingeniero industrial.
- Un Arquitecto Técnico o Aparejador.
- Un Ingeniero Técnico Industrial, Grado o master en ingenieria industrial.

Séptimo.- Analizada la naturaleza de la obra, los criterios de valoracion que se establecen para la
adjudicacion del presente contrato, adjudicando la obra al licitador que presente la oferta mas
ventajosa, atendiendo a los siguientes criterios de adjudicacion, basados en el principio de mejor
relacién calidad-precio en la ejecucion del contrato:

CRITERIOS DE VALORACION PONDERACION
(evaluables mediante férmula matematica) (*)
1.- Relacion prudencia / baja de la oferta econdmica 45
2.- Incremento del plazo de garantia 25
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3.- Incremento de la penalidad por cada dia natural de retraso 15
4.- Relacion prudencia / Plazo de ejecucién de la obra 15
TOTAL PUNTUACION 100

(*) Si como consecuencia de la aplicacion de las formulas de cada criterio de adjudicacion
se obtuviera como resultado una cifra con mas de dos digitos decimales, la cuantificacion
de cada criterio se redondeara, por exceso o por defecto, hasta un maximo de DOS digitos
decimales.

La valoracién de los criterios de adjudicacién se hara con arreglo al siguiente procedimiento, el cual
se dividira en dos fases:

En una primera fase, que tendra caracter eliminatorio:

En esta etapa se seleccionaran un numero “N” de empresas de entre el total de las empresas pre-
sentadas y admitidas a licitacion que obtengan una puntuacién superior o igual a 85 puntos segun
los criterios de seleccion sefialados en los apartados siguientes.

En el caso de que solo hubiese obtenido una puntuacion igual o superior a 85 puntos una empresa,
pasaran a la siguiente fase la meritada empresa y de las empresas restantes la de mejor puntuacion.
Pasando a la segunda fase dos empresas. En el caso de que entre las empresas que no han alcan-
zado los 85 puntos existiera empate entre las mejores, pasaran a la segunda fase todas las empre-
sas empatadas mas la empresa que ha superado los 85 puntos.

En el caso de que no hubiese obtenido una puntuacién igual o superior a 85 puntos ninguna em-
presa, pasaran a la siguiente fase como minimo las dos empresas de mayor puntuacion. En caso
de existir empate entre las empresas de mayor puntuaciéon pasaran a la segunda fase todas las
empresas incluidas en el empate.

En el caso de que sélo fueran admitidas a licitacion dos empresas, las dos pasaran directamente a
la segunda fase.

Se propone como primer criterio de seleccion la relacién entre la prudencia y la baja de la oferta
econdémica. Entendiendo por prudencia la situacion de ejecucion optima en oposicion a la temeri-
dad, y relacionandola con la baja econémica por resultar mas beneficioso para el interés general.

Este criterio se justificara con la aportacion de la correspondiente oferta econémica.

Se define como “baja econémica media” la media aritmética de las bajas econémicas presentadas
por todos los licitadores expresada en euros. Si existen entre ellas, bajas econémicas de mayor
cuantia a 1,50 veces la media expresada en euros, se procedera al calculo de una nueva media,
solo con las bajas que no se encuentren en el supuesto indicado. Si el numero de las bajas restantes
es inferior a tres la nueva media se calculara con las bajas de todas las ofertas presentadas.

A cada propuesta (baja econémica) se le asignara una puntuacion (Y) segun la siguiente formula:
Yx= -ax? + bx

siendo: “a@”: (maxima puntuacion) / (baja econdmica media)?
“b”: 2 x (maxima puntuacion) / (baja econémica media)
“x”: baja econdémica propuesta por cada licitador.

Si alguna propuesta, como resultado de la aplicacién de la formula anterior, obtuviera un resultado
negativo, se le asignara una puntuacion igual a cero.

Se propone esta formula, pues establece una frontera en el vértice de la parabola (media de las
bajas presentadas) correspondiendo a la linea divisoria entre la prudencia y la temeridad, otorgando
una mayor cantidad de puntos cuando desde el lado de la prudencia nos vamos acercando a dicha
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frontera y reduciendo estos a medida que nos vamos alejando de este maximo por
el lado de la temeridad, pues estas ofertas excesivas merman la calidad final de la obra, al intentar
reducir gastos mermando las calidades de los materiales y la mano de obra empleada amen de la
reduccion de los derechos laborales de los trabajadores.

Como sequndo criterio de seleccion se propone el incremento del plazo de garantia hasta un
maximo de 6 afios de garantia total, dado que mejora la calidad final de la obra. Este criterio se
justificara con la aportacién de la correspondiente propuesta expresada en afnos.

A la mejor oferta se le asignara el maximo de puntos. A las siguientes ofertas se le asignaran los
puntos (Y) que proporcionalmente correspondan segun la siguiente formula:

25x
Y=—-
a
siendo: “a”; la mejor oferta
“x”: oferta propuesta por cada licitador.

Se propone esta férmula para la valoracion de este criterio porque otorga el maximo de puntos a
quien ofrezca el mayor plazo de garantia y otorga el resto de puntuaciéon de manera proporcional al
resto de las ofertas presentadas

Como tercer criterio de seleccion se propone el incremento de la penalidad por cada dia de
retraso en la ejecucidn de la obra, dado que afianza el compromiso del licitador en hacer efectivo
el cumplimiento de la mejora de reduccion de plazo del criterio correspondiente. Este criterio se
justificara con la aportacion de la correspondiente propuesta expresada en euros y céntimos de
penalizacion por cada dia natural de retraso en el plazo de ejecucion de la obra, que sera como
minimo de 1.812,18 € correspondientes al 0,06 % del presupuesto base de licitaciéon. Se adopta la
férmula de una hipérbola con una asintota horizontal en los 15 puntos correspondientes a maxima
puntuacion para este criterio y una asintota vertical en los 1.812,18 € correspondientes a los costes
de penalizacion minimos establecidos por la legislacion para la cuantia de este contrato, que en el
dominio de aplicacion dara una puntuacion de 15 puntos a la media de las propuestas presentadas,
incrementando moderadamente la puntuacion a aquellas propuestas que se encuentren por encima
de dicha media y mermando significativamente la puntuacion de aquellos que se encuentren por
debajo, reflejando asi, mas fielmente, la relacion entre la oferta de la penalidad y el compromiso de
la ejecucion en el plazo ofertado.

Se define como “coste de penalizacién diario medio” a la media aritmética de los costes de penali-
zacion diarios presentados por todos los licitadores, expresado en euros. Si existen entre ellos,
costes de penalizacion diario superior a 1,5 veces la media expresada en euros, se procedera al
calculo de una nueva media, solo con los costes de penalizacidon que no se encuentren en el su-
puesto indicado. Si el nUmero de las ofertas restantes es inferior a tres, la nueva media se calculara
con los costes de penalizacién diarios de todas las ofertas presentadas.

A cada propuesta (coste de penalizacion diario) se le asignara una puntuacion (Y) segun la siguiente
formula:

y=—2 415
T x—b

siendo: “a”: 5 (coste de penalizacién diario medio — 1.812,58 €)
“b”: 1.812,58 €

X”": coste de penalizacion diario expresado en euros propuesto por cada licitador.
“15”: Maxima puntuacion.
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Si alguna propuesta, como resultado de la aplicacién de la formula anterior, obtuviera un resultado
negativo, se le asignara una puntuacion igual a cero.

Se propone como cuarto criterio de seleccion la relacidn entre la prudencia y la reduccién del
plazo de ejecucién. Entendiendo por prudencia la situacion de ejecucién optima en oposicién a la
temeridad, y relacionandola con la reduccion del plazo de ejecucion, dado que esta reduccion per-
mitird el disfrute de dicha inversion en plazo mas corto asi como la disminucion del periodo de
molestias a los usuarios y al normal funcionamiento del centro mientras se ejecuta la obra. Este
criterio se justificara con la aportacion de la correspondiente propuesta de plazo de ejecucion ex-
presada en dias naturales que sera como maximo de 120 dias naturales.

Se definird como “reduccién del plazo de ejecucion medio” a la media aritmética de las reducciones
de plazo presentadas por todos los licitadores expresada en dias naturales. Si existen entre ellas,
reducciones de plazo de mayor cuantia a dos veces la media expresada en dias naturales, se pro-
cedera al calculo de una nueva media, solo con las reducciones de plazo que no se encuentren en
el supuesto indicado. Si el niumero de las ofertas restantes fuese inferior a tres, la nueva media se
calculara con las reducciones de plazo de todas las ofertas presentadas.

A cada propuesta (reduccion del plazo de ejecucion) se le asignara una puntuacion (Y) segun la
siguiente formula:
Yx= -ax? + bx

siendo: “a@”: (maxima puntuacion) / (Reduccion del plazo de ejecucion medio)?
“b”: 2 x (maxima puntuacion) / (Reduccion del plazo de ejecucion medio)
“x”: reduccion del plazo de ejecucion propuesto por cada licitador.

Si alguna propuesta, como resultado de la aplicacion de la formula anterior, obtuviera un resultado
negativo, se le asignara una puntuacion igual a cero.

Se propone esta férmula para la valoracion de este criterio porque otorga mayor cantidad de puntos
a medida que se reduce el plazo de ejecucion desde el lado de la prudencia, hasta el maximo que
corresponde a la media de las ofertas aceptadas, por considerarse la oferta optima, y reduce gra-
dualmente la cantidad de puntos a medida que se excede ese plazo pues el exceso de velocidad
en la ejecucion de la obra empeora la calidad final de esta e incrementa los riesgos de accidente y
por tanto empeora la seguridad en la obra.

Sequnda fase:
Se adjudicara el contrato a aquella empresa que haya presentado la oferta econdmica mas baja de
entre las “N” empresas seleccionadas en la primera fase.

Octavo.- En cuanto a la exigencia al contratista de adscripcion de medios personales, se re-
quiere en la presente contratacion lo siguiente:

El contratista adscribira obligatoriamente como minimo a la ejecucion de la obra, formando parte de
su propia plantilla, bien por pertenecer a la misma o bien mediante contratacion particular para esta
obra, como responsables de la ejecucién del proyecto y de su gestion técnica y econdmica, con la
experiencia acreditada necesaria para ejecucion de obras de estas caracteristicas, a los siguientes
profesionales:

- Jefe de obra o Delegado de obra del contratista: con la titulaciéon de Arquitecto, Arquitecto técnico,
Ingeniero de la Edificacion, Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico Industrial, grado o master en
ingenieria industrial, que deberas ser la persona designada por éste, y aceptada por la Administra-
cion antes de la formalizacion del contrato y responsable de la ejecucion de la obra civil.
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Si el Jefe de obra o Delegado de obra del contratista, es Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico
Industrial, grado o master en ingenieria industrial, el Contratista adscribira obligatoriamente a la
ejecucion de la obra a un responsable de la ejecucion de la obra civil, con la titulacion de Arquitecto,
Arquitecto Técnico o Ingeniero de la Edificacion.

- Especialista en Instalaciones: con la titulacion de Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Indus-
trial, para la ejecucion de las instalaciones y la coordinacion de estas con la obra civil.

Si el Jefe de Obra o Delegado de obra del contratista, es Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico
Industrial, grado o master en ingenieria industrial, podra asumir también las funciones de Especia-
lista en Instalaciones.

- Técnico en Seguridad y Salud Laboral. Las funciones del Técnico en Seguridad y Salud Laboral,
no podras ser asumidas ni por el Jefe de Obra o Delegado de obra del contratista, ni por el Espe-
cialista en Instalaciones, pero si por el responsable de la ejecucién de la obra civil, si lo hubiera.

- Encargado. Como responsable directo de la ejecucion material del proyecto y para que sirva de
puente entre los técnicos anteriormente mencionados y los operarios que han de realizar los traba-
jos de construccion.

Todo este personal tendra que estar permanentemente en obra, durante toda su ejecucion y estar
localizable permanentemente, fuera de los horarios de realizacion de dichos trabajos, hasta la fina-
lizacion de la misma.

El licitador se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a mantener las caracteristicas y el
perfil del personal ofertado durante todo el periodo de ejecucién del contrato.

Noveno.- Las condiciones especiales de ejecucion del contrato, conforme a lo dispuesto en el
articulo 202 de la Ley 9/2017, y a tenor de lo dispuesto en la Disposicion Transitoria Tercera de la
Ley 7/2017, de Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma de Canarias para 2018, que
se establecen como condiciones especiales de ejecucion del contrato, calificadas como
obligaciones contractuales esenciales, son las siguientes:

a) Referente al convenio colectivo de aplicacion:

1.0Obligaciéon de que las empresas licitadoras indiquen el convenio colectivo que sera de
aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en
el supuesto de resultar adjudicatarios, asi como la obligacion de facilitar cuanta informacion
se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

2. La empresa contratista durante la ejecucion del contrato aplicard, a la totalidad de la
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el ultimo convenio
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestacion contractual o, en
su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio
colectivo, en cuyo caso aplicara el de empresa.

3. La empresa adjudicataria debera mantener las condiciones de trabajo de la plantilla
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prorrogas, en los términos del
convenio colectivo que resulte de aplicacion al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad.

Asimismo, debera introducir cualquier mejora sobre la legislacion laboral basica aplicable en

virtud del convenio colectivo en vigor.
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b) Relativa al mantenimiento de la plantilla:

Obligacién del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del contrato, durante toda su
vigencia, incluidas las prérrogas, sin que proceda suspensiéon o extincion de puestos de
trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la
administracion o modificacion del contrato por razones de estabilidad presupuestaria.

c) Referente a los salarios:

1.Las empresas licitadoras deberan garantizar que la oferta econdémica debera ser adecuada
para hacer frente al coste derivado de la aplicacion del convenio colectivo sectorial que
corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a
los precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

2. Se considerara que una proposicion no podra ser cumplida como consecuencia de la
inclusién de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste
laboral derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.

3.La empresa adjudicataria debera, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar a los
trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantia y en los periodos establecidos
en el convenio colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que corresponda, sin
que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

4.El adjudicatario debera estar al corriente de pago de las ndminas del personal que participe
en la ejecucion del contrato.

Se considerara que incumple la citada condicién cuando se produzca el impago o un retraso
en el abono de las ndminas en mas de dos meses.

El érgano de contratacién podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la
ejecucion del contrato.

A tal efecto podra exigir, junto a la factura mensual, una certificacién emitida por la
representacion legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago
de las nébminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron
abonadas.

d) Relativa al cumplimiento de los pagos a empresas subcontratistas o suministradores:

La empresa contratista principal asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato
frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas
particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia social o laboral.

e) En relacién a las consecuencias del incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion
del contrato de caracter social relativas a las condiciones laborales minimas de las empresas
contratistas:

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las condiciones especiales de ejecucion
del contrato, consideradas como obligaciones contractuales esenciales, podra dar lugar a la
imposicion de penalidades o a la resolucién del contrato, aplicando, en su caso, una
penalizacion econdmica en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto
del contrato.
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Décimo.- El objeto del contrato no se divide en lotes, justificando dicha decision segun establece
el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, en base a los motivos que se recogen en el Informe de propuesta
emitido por el Servicio de Infraestructuras en fecha 24 de septiembre de 2018 que se incorpora en
el expediente, en cuya virtud, analizada la naturaleza de la obra objeto del presente contrato, se
considera mas adecuado no dividirlo en lotes, razonando que, el proyecto se contratd y se entrego
antes de la entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por lo que no se plante6
su ejecucion por lotes, (por ejemplo el proyecto contempla un capitulo global de Seguridad y Salud
y un Cronograma unico de ejecucion donde se relacionan y solapan las diferentes actividades),
manteniéndose de esta manera por entender que una obra de estas caracteristicas en un Centro
de Salud en pleno funcionamiento, con espacios de acopios y de implantacion de obra muy
comprometidos, donde los tajos requieren cambios de ubicacion de servicios afectados,
modificacion de las circulaciones normales del Centro, etc., y donde tiene que primar la seguridad
de los usuarios, la coordinacion y uniformidad de las instalaciones a enganchar en algunas de las
centrales ya en funcionamiento y la garantia de que se cumplen los plazos establecidos de obras
para una correcta convivencia de las actividades, no permite hacerlo de otra manera. A tenor de lo
previsto en el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, se justifica la no division en lotes en el hecho de que,
la realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato
dificultara la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para
la correcta ejecucion del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la
necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes prestaciones, cuestién que podria verse
imposibilitada por su division en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes.

Décimo primero.- El expediente esta sujeto a funcion interventora, tal y como dispone el Acuerdo de
Gobierno de 22 de enero de 2018, por el que se suspende durante el ejercicio 2018, para determinadas
actuaciones el Acuerdo de Gobierno por el que se sustituyd la funcion interventora por el control
financiero permanente y se adoptan medidas de seguimiento sobre la ejecucion del presupuesto de
gastos del sector publico con presupuesto limitativo para contribuir a su racionalizacion y al
cumplimiento del objeto de estabilidad presupuestaria, y de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 2 y 25.2 del Reglamento de Organizaciéon y Funcionamiento de la Intervencion General, esta
sujeto a fiscalizacién previa plena.

Décimo segundo.- En el presupuesto para 2018 del Servicio Canario de la Salud, consta crédito
adecuado y suficiente en la aplicacion presupuestaria 39 23 312F 6220100 PI 186G0109,
(Construccion Centro de Salud Tacoronte) para hacer frente a los gastos derivados del presente
contrato. Dicho proyecto se encuentra cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en
un 85%, dentro del Eje 9, prioridad de inversion 9.a, objetivo especifico 9.7.1 del Programa Operativo
FEDER Canarias 2014-2020.

Décimo tercero.- En el presente expediente se incorporara el documento contable que incluye el
importe correspondiente al 1% cultural, de conformidad con lo previsto en el articulo 93.1 de la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histérico de Canarias.

Se tendran en consideracion los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La legislacion aplicable esta constituida por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y demas
normativa de pertinente aplicacion en materia de contratacién administrativa, siendo la presente
contratacion un contrato de obras, de conformidad con la calificacion prevista en el articulo 13 de la
citada Ley 9/2017.

: FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FE.D.E.R.)
, Canarias

Este documento ha sido firmado electrénicamente por:

JOSE MANUEL BALTAR TRABAZO - CONSEJERO

| Fecha: 07/11/2018 - 11:12:04

Este documento ha sido registrado electrénicamente:

ORDEN - N°: 716 / 2018 - Libro: 232 - Fecha: 07/11/2018 12:39:11

En la direccion https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la

autenticidad de esta copia, mediante el nimero de documento electrénico siguiente:

0G TOzbeVu9FzTYYgX30u4cwWr W YQFAC

El presente documento ha sido descargado el 07/11/2018 - 12:40:17

J_Fecha: 07/11/2018 - 12:39:11



https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0GjT0zbeVu9FzTYYqX30u4cwM7WiYQFAC

a2y
Gobierno
de Canarias

* K %
. s * *
Consejeria * *
de Sanidad

* *
* 5 Kk

Union Europea

Segundo.- Se inicia el presente expediente de contratacion, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 116 de la Ley 9/2017.

Tercero.- En virtud de los articulos 131.2 y 156 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico,
es aplicable a la presente contratacion el procedimiento abierto de adjudicacion.

Cuarto.- Las facultades de Organo de Contratacién se establecen en el articulo 29.) y 29.k de la
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas de Canarias.

Por lo expuesto,
RESUELVO

Unico.- Iniciar expediente n°® 23/T/18/OB/CO/A/0152 para la contratacién de las OBRAS DE
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE TACORONTE, por un presupuesto de licitacién de
3.020.298,06 euros, sin incluir el IGIC (7%), que debera soportar la Administraciéon por un importe
de 211.420,86 euros, por el procedimiento abierto de adjudicacion y tramitacion ordinaria, con cargo
a la aplicacion presupuestaria 39 23 312F 6220100 Pl 186G0109, (Construcciéon Centro Salud
Tacoronte), y con la siguiente distribucion del importe por anualidades:

ANUALIDAD | IMPORTE s/IGIC 7% 1GIC TOTAL
2018 63.254,96 € 4.427,85 € 67.682,81 €
2019 497.492,70 € 34.824,49 € 532.317,19 €
2020 2.459.550,40 € 172.168,52 €| 2.631.718,92 €

TOTAL 3.020.298,06 € 211.420,86 € | 3.231.718,92 €

Considerando la retencion adicional del 10% en la anualidad 2020 (ultima anualidad) prevista en el
articulo 49.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Publica Canaria, el importe total
del gasto a realizar relativo al referido contrato es de 3.554.890,81 euros.

ANUALIDADES | IMPORTE s/IGIC IGIC TOTAL
2018 63.254,96 € 4.427,85 € 67.682,81 €
2019 497.492,70 € 34.824,49€| 532.317,19€
2020 2.459.550,40 €| 172.168,52 €| 2.631.718,92 €
TOTAL 3.020.298,06 €  211.420,86 €| 3.231.718,92 €
10% Liqg. 2020 323.171,89 €
TOTAL 3.554.890,81 €
1% cultural 32.317,19 €
TOTAL 3.587.208,00 €
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